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1. Dispositions générales

1.1 Maitrise d’ouvrage

Le « maitre de l'ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont
exécutes.

Dans le cadre du présent marché, il s’agit du Syndicat Mixte du Familistére Godin situé au 178/179
Familistere Central a Guise (02 120) (tel: 03 23 05 85 90 — fax: 03 23 05 85 95 — mail :
marchepublic@familistere.com).

1.2 Maitrise d’ceuvre

Le « maitre d’ceuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa
compétence technique, est chargée par le maitre de I'ouvrage d’assurer la conformité architecturale,
technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger I'exécution des
marchés de travaux, de lui proposer leur réglement et de 'assister lors des opérations de réception
ainsi que pendant la période de garantie de parfait achévement.

Dans le cadre du présent marché, le groupement chargé de la maitrise d’ceuvre est composé de :

Eugéne Architectes du patrimoine (Mandataire)
10 Cité d’Angouléme

F - 75011 PARIS

Tel: 09 64 00 52 81

Fax : 01445491 64

E-mail : contact@eugenearchitectes.com

Equilibre Structures

Bureau d’études structures

18 rue du Sentier

F - 75002 PARIS

Tel : 01 47 42 04 87

Fax : 01 47 42 01 89

E-mail : contact@equilibre-structures.fr

Cabinet Philippe Votruba

Economiste de la construction

19 rue du Petit Musc

F - 75004 PARIS

Tel : 01 48 87 99 38

Fax : 0142 77 14 97

E-mail : contact@cabinet-votruba.com

1.3 Controle technique

La mission CTC n’est pas encore attribuée.

1.4 Sécurité et protection de la santé (SPS)

La mission CSPS n’est pas encore attribuée.

1.5 Systeme de sécurité incendie (SSI)

Le chantier ne nécessite pas de mission SSI.

1.6 Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

Au regard du nombre de lots mobilisés, ces prestations sont assurées par la maitrise d’ceuvre.

Restauration des facades et toitures du pavillon central du Familistére (PCMH3)
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres marché N°2018-SMFG-007 — Juillet 2018 Page 4/18


mailto:contact@eugenearchitectes.com
mailto:contact@equilibre-structures.fr
mailto:contact@cabinet-votruba.com

2. Description du marché

2.1 Objet du marché

Le présent marché est un marché de travaux relatifs a la restauration des facades extérieures et des
toitures du pavillon central du Familistéere.

2.2 Contexte des prestations

Le pavillon central achevé en 1865 n’a pas connu de travaux significatifs sur ses facades extérieures
exceptée la modification de deux baies situées au rez-de-chaussée de I'élévation Sud (aile Sud), le
remplacement des portes principales sur I'élévation Sud lors de la reconstruction de l'aile gauche
(1923-1924) et quelques menuiseries lors de I'aménagement du musée, 'ajout de volets et garde-
corps.

Le parti de restauration proposé pour les facades extérieures et les couvertures du pavillon central du
Familistére de Guise est une préservation de I'état originel de 1865, Iégérement modifié dans les
années 1920, tout en intégrant les nécessaires mises aux hormes actuelles.

La polychromie d’origine du jointoiement estompée par le temps sera restituée. Les différentes teintes
utilisées respecteront les décors et les couleurs initiales.

Cette 3%m¢ phase de restauration du pavillon central concerne les fagades extérieures, charpentes et
toitures des édicules Est et Ouest (base) et les charpentes et toitures de Il'aile Ouest (option) du
pavillon central.

2.3 Tranches

Sans objet

2.4 Allotissement

Le marché est divisé en cinq lots :

Lot 1 : Magonnerie

Lot 2 : Charpente

Lot 3 : Couverture

Lot 4 : Menuiserie bois/Métal
Lot 5 : Peinture

2.5 Délai d’exécution — planning

La premiere phase du marché de base concerne la restauration des fagades, charpentes et
couvertures :

- d’'une part de I'édicule Est sur 8 mois inclus 1 mois de de préparation

- et d’autre part de I'édicule Ouest sur 8 mois inclus 1 mois de de préparation

La deuxiéme phase « Option » concerne la restauration des charpentes et couvertures :

- de I'aile Ouest sur 8 mois inclus 1 mois de de préparation

La maitrise d’ouvrage souhaite réaliser I'ensemble des travaux, base et option, dans un délai global
de 12 a 14 mois. Les plannings de chantier joints au dossier de consultation doivent étre signés et
acceptés par le titulaire du marché en prenant en considération ces éléments.

3. Pieces constitutives du marché

3.1 Piéces générales

Ce sont:

-le cahier des clauses administratives générales (CCAG) — Travaux de I'arrété du 8 septembre 2009
-les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

3.2 Pieces spécifigues
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Ce sont:

-l'acte d'engagement (ATTRI1) et ses annexes, dont seul I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre d'ouvrage fait foi,

-la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),

-le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles,

-le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), dont seul 'exemplaire original conservé dans
les archives du Maitre d'Ouvrage fait foi,

-le planning prévisionnel

-les documents graphiques et techniques établis par le maitre d'ceuvre et joints au dossier de
consultation.

4. Prix

4.1 Contenu des prix

Par le seul fait de soumissionner, chagque entrepreneur reconnait :
-qu’il a pris connaissance de la totalité des piéces constitutives du marché de tous les lots.
-qu'avant d'établir son offre, il s’est rendu sur place et a apprécié toutes les obligations qui lui
incombent, et qu'il tient compte des différentes sujétions résultant de la destination ou de l'usage de
cet édifice. Cette reconnaissance est facultative.
-qu'il a établi son offre en tenant compte de ce que les sujétions explicitées ci-aprés ne seront pas
payées, ni remboursées par le maitre d'ouvrage :
tous les frais spéciaux cités dans le présent document
erespect des instructions du maitre d'ceuvre sur les heures d'entrées et de sorties des
ouvriers, l'emplacement et le stockage des matériaux et du matériel, les aménagements
provisoires de chantier
sinterruptions de travail consécutives au fonctionnement ou a I'exploitation de I'édifice ou du
monument, avec pour corollaire, le respect des mesures prescrites pour ne pas géner le service
spour acces au lieu des travaux, respect impératif du parcours imposé par le responsable de
I'édifice ou le maitre d’ceuvre avec, pour corollaire, interdiction de pénétrer ou de circuler dans
les autres parties de cet édifice. L'entrepreneur fera connaitre au responsable de I'édifice les
acces et les limites du chantier et en assurera la cléture.
sexécution des échantillons prescrits
*toutes sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des ouvrages des
autres corps d'état
-que les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux
(comme I'élimination des déchets de chantiers), y compris les frais généraux, impbts et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques (notamment les phénomenes naturels) et bénéfice,
-que les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le
maitre de 'ouvrage,
-que, dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des
prestations attribuées a chaque entrepreneur dans I'acte d’engagement sont réputés comprendre les
dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut étre
appelé a rembourser au mandataire,
-qu’en cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contrdle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances
éventuelles,
-qu'il a établi son offre en tenant compte de tous les moyens de protection des existants conservés qui
lui incombent et ce, contre les infiltrations d’eau, la poussiére et les chocs,
-qu’il a établi son offre en tenant compte de la présence de jour comme de nuit d’habitants et de
visiteurs dans I'édifice et des contraintes en découlant (contrble des nuisances sonores, protection
des circulations d’habitants et visiteurs, etc., conformément a la charte Chantier a faibles nuisances)
-qu'il a également établi son offre en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et
autres phénoménes naturels indiqués ci-aprés lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites
suivantes :
*vent : 80 km/h pendant huit jours consécutifs
*pluie : 10 mm/jour pendant huit jours consécutifs
*températures :- 10° et +35° Celsius pendant huit jours consécutifs
*neige : 10 cm pendant huit jours consécutifs
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-en tenant compte des soins particuliers, et des difficultés d’exécution ou d’emploi de matériaux
découlant de la nature particuliere des travaux de restauration des monuments historiques
impliquant :
*’harmonisation des parties restaurées avec les parties anciennes
*I'obligation d’emploi des matériaux de choix
*les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de I'édifice
*les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens en veillant a ce que les
échafaudages, ainsi que les matériels et agrés, ne permettent pas I'accés de I'édifice aux
personnes étrangéres a I'entreprise en dehors des heures de travail.

4.2 Forme des prix

Le présent marché est passé sous forme de prix forfaitaires.

Est forfaitaire tout prix qui rémuneére le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble
déterminé de prestations défini par le marché. Le prix forfaitaire est donc réputé comprendre toutes
les dépenses d’exécution et les sujétions normalement prévisibles résultant de I'exécution du marché.
L’acte d’engagement fait apparaitre les prix en € hors taxe, la TVA et le prix en € toutes taxes
comprises. Les prix forfaitaires sont révisés pendant la durée d’exécution du marché et actualisés
lorsque le délai entre la date de remise des offres et la date de commencement des prestations et
supérieur a 3 mois.

4.3 Révision des prix

Le mois zéro (M°) est celui de la date de la remise des offres.
La révision s'effectuera par application de la formule : P=P° x (0, 15+0,85(BT X/BT X°))
dans laquelle : P est le prix révise,
P° est le prix prévu dans le marché,
BT X° est la valeur de l'index du lot correspondant au mois d'établissement du prix
BT X est la valeur de ce méme index au mois d'exécution des travaux sous réserve que ce mois soit
postérieur de plus de trois mois au mois

Les index de référence sont les suivants :

Lot 01 — Maconnerie : 100% BT03

Lot 02 — Charpente : 100% BT17

Lot 03 — Couverture : 100% BT32

Lot 04 — Menuiserie bois/métal : 100% BT18
Lot 05 — Peinture : 100% BT46

La révision des prix sera calculée a chaque acompte selon le mois d’exécution correspondant,
et sera appliquée en totalité avec le décompte final.

4.4 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique éventuellement, ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur
titulaire et a ses sous-traitants, a l'entreprise mandataire, aux contractants et leurs sous-traitants.

4.5 Rémunération des tranches conditionnelles

Sans objet

4.6 Dépenses communes de chantier

Chaque entrepreneur devra tenir compte des dépenses communes de chantier telles qu'elles sont
précisées ci-apres.

4.6.1 Nettoyage du chantier

Chaque entrepreneur procédera au nettoyage quotidien du chantier dont il est chargé.

Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé.
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Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres gravois jusqu'aux lieux de stockage
fixés par le maitre d'ceuvre.

Pour les déchets du chantier, il conviendra d’en limiter les quantités par des choix judicieux de
techniques constructives et par une bonne préparation du chantier (réservations, calepinage).

Les entreprises doivent étre capables d’anticiper et de quantifier leur mise en ceuvre comme la
quantité et la nature des déchets nécessaires a I'exécution.

L’ensemble de la législation relative aux déchets (inertes, ménagers, industriels, spéciaux, ...) sera
respectée, en particulier, les emballages devront nécessairement étre triés et valorisés conformément
au décret du 13 juillet 1994 sur les emballages industriels et commerciaux.

Les entreprises se devront :

- de définir les déchets a trier (ou pré-trier) sur le chantier, en fonction des possibilités des
valorisations existantes dans la région et de la place disponible

- d’organiser ce tri (ou pré-tri) avec toute sa logistique : suivant les nécessités bennes de collecte
sélective, systémes intermédiaires de collecte sélective des déchets entre les postes de production et
les bennes, évacuation des bennes pleines, ...

- d’assurer le suivi des déchets en vérifiant leur destination finale vers les décharges et centres de
traitement en établissant des bilans réguliers.

Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées.

En cas d’insuffisance ou de carence constatée de I'entrepreneur, le maitre d’ouvrage fera procéder a
I'enlévement des gravas et au nettoiement du chantier aux dépens de I'entrepreneur par le titulaire du
lot n°01.

4.6.2 Compte prorata
Sans objet.

5. Décomptes

5.1 Décomptes mensuels et définitifs

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre
en 3 exemplaires sous la forme d’un projet de décompte qui indique les éléments suivants :
-coordonnées du maitre d’ouvrage

-références du marché (nom et numéro)

-montant total du marché attribué (en € HT, TTC et TVA)

-montant total des prestations exécutées (en € HT)

-détail des acomptes payés (€ HT)

-montant de la situation mensuelle (en € HT, TTC et TVA)

A Le projet de décompte doit impérativement respecter la forme de la décomposition du
prix global et forfaitaire du présent marché : reprise de I’ensemble des prestations attribuées
avec quantité, prix unitaire, pourcentage d’avancement et total a payer pour chaque poste.

Ce projet de décompte ne doit pas faire apparaitre ni actualisation ni révision des prix.

Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre par tout moyen
permettant de donner une date certaine.

Le projet de reglement des situations sera transmis par copie a I'entreprise qui sera réputée I'avoir
acceptée sans réclamation de sa part sous 48 heures.

Suite a la réception du chantier, le titulaire établi son décompte général et définitif et le transmet au
maitre d’ceuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-
cing jours & compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. Ce décompte
définitif doit comporter les mémes indications que les décomptes mensuels et suivre le méme
formalisme. Ce décompte établi le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de
I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des
prestations réellement exécutées.
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5.2 Délais de paiement

Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans le délai global de paiement
prévu par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 et ne pourra excéder 30 jours.

Le décret du 29 mars 2013 fixe les différents points de départ (art. 2) :

- en principe, le délai de paiement court a compter de la date de réception de la demande de
paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maitre d’ceuvre ou toute autre
personne habilitée a cet effet. Toutefois, le délai court ;

- a compter de la date d’exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de
paiement est incertaine ou antérieure a cette date ;

- pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, a compter
de la date de réception par le maitre de I'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les
conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de travaux.

Si du fait du titulaire du marché, il ne peut étre procédé aux opérations de vérification ou a toutes les
opérations nécessaires au mandatement, le délai global de paiement est suspendu.

Le délai global de paiement ne peut étre suspendu qu’'une fois par l'ordonnateur, avant
I'ordonnancement ou le mandatement. Cette suspension fait I'objet d’'une notification au titulaire par
tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons
qui, imputables au titulaire, s’opposent au paiement ainsi que les pieces a fournir ou a compléter. Le
délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un
nouveau délai global de 30 jours est ouvert.

5.3 Intéréts moratoires

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du
marché ou le sous-traitant, le bénéficie d’intéréts moratoires a compter du jour suivant I'expiration du
délai global jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse.

Le calcul des intéréts moratoires se fait selon la formule suivante :

365 x 100

IM = montant des intéréts moratoires
M= montant TTC de la créance

T = taux intéréts moratoires

J = nombres de jours pénalisables

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8
points de pourcentage.

6. Clauses de financement et de slreté
6.1 Avance

En vertu des dispositions de l'article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, I'avance est
obligatoirement accordée aux titulaires et sous-traitants attributaires d’'un marché supérieur a 50 000 €
HT dont I'exécution est supérieure a 2 mois.

Le montant est fixé & 5 % du montant TTC du marché lorsque la durée d’exécution des prestations est
inférieure ou égale a 12 mois. Lorsque cette derniére est supérieure a 12 mois, I'avance est calculée
selon la formule suivante :
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Montant du marché x 12
Montant avance = 5% x

Durée d’exécution des prestations

L’avance est versée, sur leur demande, aux titulaires et sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le pouvoir adjudicateur.

Le remboursement de cette avance s’effectue conformément aux modalités prévues a I'article 111 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire ou
au sous-traitant lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant TTC du
marché et devra étre terminé lorsque celui-ci atteint 80 %.

6.2 Approvisionnements

Par dérogation a Tlarticle 13.1.4. du CCAG travaux, il ne sera payé aucun acompte pour
approvisionnement de matériaux ou de matériels.

6.3 Retenue de garantie

En application des dispositions de l'article 122 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, une retenue
de garantie de 5% sera systématiquement appliquée aux situations mensuelles de travaux. Sans avis
contraire du maitre d'ceuvre, cette retenue de garantie sera libérée automatiquement par le maitre
d'ouvrage a l'issue du délai de garantie de parfait achevement.

Le maitre d'ouvrage n'acceptera pas en remplacement de cette retenue de garantie de caution
personnelle et solidaire. Cependant, en application des dispositions de I'article 123 dudit décret, cette
retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande équivalant a 5% du
montant total du marché, a condition expresse que celle-ci soit produite des la présentation de la
premiére situation mensuelle de travaux. A défaut de production de cette garantie, la retenue de
garantie de 5% sera systématiquement appliquée.

7. Délais d’exécution, pénalités et primes

7.1 Délais d’exécution

Pour chaque lot, un ordre de service de démarrage des prestations fait démarrer le délai d’exécution.
Cet ordre de service est établi par le maitre d’ceuvre et contresigné par le maitre d’ouvrage et
I'entreprise.

Le délai d’exécution propre a chacun des lots s’inscrit dans le délai d’ensemble, conformément au
calendrier prévisionnel d’exécution joint a chaque marché.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d’ceuvre aprés consultation des titulaires
des différents lots et indique :

> le délai global d’exécution et son point de départ pour chaque lot,

> les délais particuliers correspondant aux interventions successives de chaque lot sur le chantier et
leur point de départ.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre
d’ceuvre a l'approbation du pouvoir adjudicateur 10 jours au moins avant I'expiration de la période de
préparation du chantier.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d’ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai global d’exécution de 'ensemble des
lots. Au cours du chantier et avec 'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d’ceuvre
peut proposer au maitre d’ouvrage la prolongation du délai d’exécution établi par ordre de service.

7.2 Pénalités pour retard

7.2.1 Pénalités pour retard dans I’exécution des prestations

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu’il s’agisse de I'ensemble du
marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixée, il est
appliqué une pénalité journaliére de 1/3 000 du montant hors taxes de ’ensemble du marché ou
de la tranche considérée. Il est évalué a partir des prix du marché initial complété des avenants en
euros hors TVA.
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Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par maitre d’ceuvre dans les
comptes-rendus de chantier.

Ces pénalités pourront étre annulées si le retard se trouve résorbé avant qu’il n’ait provoqué de géne
dans le déroulement des travaux d’un autre lot.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrét de I'exploitation de I'entreprise si la résiliation résulte
d’une cessation d’activité ou d’une liquidation judiciaire.

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

7.2.2 Autres pénalités

Toutes les autres pénalités détaillées ci-aprés seront constatées a partir d’'un compte-rendu de
réunion de chantier :

> absence aux réunions de chantier diment convoqué : 1 000 € par absence

» non justification des prix de travaux modificatifs : 100 € par jour calendaire de retard dans la
production des justifications de prix d’ouvrages non prévus lorsqu’'un délai supérieur a 10 jours a
compter de la demande formulée par le maitre d’ceuvre sera constaté.

»Non production des échantillons et (ou) prototypes : 500 € par jour calendaire de retard

»Non remise ou non diffusion des documents nécessaires a 'ordonnancement ou a la coordination
des travaux (calendrier détaillé d’exécution, plan d’exécution, notes de calculs, notes techniques,
études de détails, plans de synthése, etc...) : 500 € par jour calendaire de retard

»Non remise du dossier des ouvrages exécutés avec le décompte final : 500 € par jour calendaire
de retard

»Non respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du
chantier : 500 € par jour calendaire de retard

»Dépbt de matériel, matériaux, terre, gravois etc. en dehors des zones prescrites : 500 € par jour
calendaire de retard et pour chaque infraction constatée

»Défaut de nettoyage du chantier : 500 € par jour calendaire de retard

»Non évacuation des gravois hors chantier : 1 000 € par jour calendaire de retard

»Défaut de nettoyage des voies publiques a la sortie du chantier par journée : calendaire 500,00 €
H.T.

>Bruit de chantier en dehors de la plage horaire prescrite : 500,00 € par heure (toute partie d’heure
étant comptée pour une heure)

»Poussiére : 500,00 € par avertissement

»Non mise en place des protections collectives : 500,00 € par avertissement

»Défaut de cléture du chantier : 500 € par constat émanant soit d'un représentant de la maitrise
d'ouvrage ou de la maitrise d'ceuvre

»Utilisation d'un poste de radio : 100 € par avertissement émanant soit d'un représentant de la
maitrise d'ouvrage ou de la maitrise d'ceuvre

»Non respect de l'interdiction de fumer : 100 € par avertissement émanant soit d'un représentant
de la maitrise d'ouvrage ou de la maitrise d'ceuvre

»Stationnement d'un véhicule hors de la zone de chantier prévue a cet effet : 100 € par
avertissement émanant soit d'un représentant de la maitrise d'ouvrage ou de la maitrise
d'ceuvre

> libération des terrains et (ou) emplacements mis a la disposition des entreprises par le maitre de
'ouvrage et (ou) des emprises de chantier : 200 € par jour calendaire de retard

> perte des clefs du chantier (salle de réunion et lieux des travaux) : 500 € par clé perdue

» défaut de fermeture du chantier chaque soir : 500 € par jour constaté par le maitre d’ouvrage ou
le maitre d’ceuvre

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

8. La sous-traitance

8.1 Désignation des sous-traitants en cours de marché

En vertu de larticle 134 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 les dispositions suivantes
s’appliquent. L’acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement sont
demandés dans les conditions suivantes :

L'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement sont demandés
dans les conditions suivantes :
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1° Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment du dépo6t de I'offre ou de la
proposition, le candidat fournit a I'acheteur une déclaration mentionnant :

a) La nature des prestations sous-traitées ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

¢) Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix ;

e) Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction de soumissionner.

Lorsque le montant de la sous-traitance apparait anormalement bas, I'acheteur met en ceuvre les
dispositions de l'article 60.

La natification du marché public emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement ;

2° Dans le cas ou la demande est présentée apres le dépét de I'offre, le titulaire remet contre
récépissé a l'acheteur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une
déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché
public ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article 135,
en produisant, lorsque les dispositions des articles 110 a 121 s'appliquent au marché public, soit
I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été délivré, soit une
attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
L'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte
spécial signé des deux parties.

Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° ;

3° Lorsque les dispositions des articles 110 a 121 s'appliquent au marché public, si le titulaire
envisage de confier a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement a la
notification du marché public, I'exécution de prestations pour un montant supérieur a celui qui a été
indiqué dans le marché public ou l'acte spécial, il demande la modification de I'exemplaire unique ou
du certificat de cessibilité prévus a l'article 127.

Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement
de créances et ne peut étre restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de
créances concernant le marché public est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct
de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de
créances résultant du marché public.

L'acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si I'exemplaire
unigue ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne
lui a pas été remise.

Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés
directement ou entre les sous-traitants eux-mémes exige également la modification de I'exemplaire
unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une
mainlevée du ou des cessionnaires ;

4° Le silence de I'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours a compter de la réception des documents
mentionnés aux 2° et 3° vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

8.2 Modalités de paiement des sous-traitants

En vertu des articles 135 a 138 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 lorsque le montant du contrat
de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC, le sous-traitant de ler rang est payé directement
pour I'exécution des prestations qu’il assure I'exécution.

L’'assiette de l'avance est alors réduite, pour le titulaire et pour son sous-traitant, au montant
correspondant aux prestations qui leur incombent.

Les modalités de paiement 'avance sont identiques pour le titulaire et le sous-traitant (voir le point 6.1
du présent CCAP).

I. - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-
traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur, est payé
directement, pour la partie du marché public dont il assure I'exécution.

Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics
de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de
service, passés par les services de la défense, notamment les marchés publics de réalisation de
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prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de
prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur
contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 10 % du montant total du marché public.

Il. - Lorsque les dispositions des articles 110 a 121 s'appliqguent au marché public, elles s'appliquent
aux sous-traitants mentionnés a l'article 134 en tenant compte des dispositions particulieres ci-apres :
Lorsqu'une partie du marché public est sous-traitée, I'avance versée au titulaire est calculée sur la
base du montant du marché public diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux
sous-traitants et donnant lieu & paiement direct.

Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées a l'article 110 sont appréciées par
référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché public ou
dans l'acte spécial mentionné au 2° de l'article 134.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché public ou de l'acte
spécial par l'acheteur.

Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que celles prévues a l'article 111.

Si le titulaire du marché public qui a percu I'avance sous-traite une part du marché public
postérieurement a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations
sous-traitées et donnant lieu & paiement direct, méme dans le cas ou le sous-traitant ne souhaite pas
bénéficier de I'avance.

Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par l'acheteur dés la
notification de I'acte spécial.

I. - Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché
public, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre
récépisse.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou natifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, a
I'acheteur ou a la personne désignée par lui dans le marché public.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a I'acheteur ou & la personne désignée
dans le marché public par I'acheteur, accompagnée des copies des factures adressées au titulaire et
de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande ou de l'avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.

L'acheteur ou la personne désignée par lui dans le marché public adresse sans délai au titulaire une
copie des factures produites par le sous-traitant.

L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Il. - Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation mentionné a I'article 2 de I'ordonnance du
26 juin 2014 susvisée, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose
de quinze jours a compter de ce dépbt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail
de facturation.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou
nantir, a concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa
créance.

La copie de l'original du marché public ou du certificat de cessibilité prévu a l'article 127 ou, le cas
échéant, de l'acte spécial prévu a l'article 134 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est
remise a chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

9. Provenance des matériaux et produits

Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous
réserve de pouvaoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

10. Préparation, coordination et exécution des travaux
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10.1 Période de préparation des travaux

Conformément au planning de chantier, la période de préparation est de 1 mois.

10.2 Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur

La garde des ouvrages est assurée par le titulaire du lot n° 1.

Si le marché relatif a un autre lot que le lot n° 1 était résilié par application des articles 47 ou 49 du
C.C.A.G., l'entrepreneur titulaire du lot n° 1 devra assurer la garde des ouvrages, approvisionnements
et installations réalisés par I'entrepreneur défaillant et ce, jusqu'a désignation d'un nouveau titulaire.
Les dépenses, justifiées, entrainées par cette garde ne seront pas a la charge de I'entrepreneur
titulaire du lot n° 1.

10.3 Mesures particuliéres concernant I’hygiéne et la sécurité

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu’a I'égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les reglements
et consignes de l'autorité compétente.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant
intérieure qu’extérieure et la cléture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers,
notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et & la traversée des voies de communication, doivent étre
protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent étre
éclairés et, au besoin, gardés.

Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'’hygiéne des installations de chantier destinées
au personnel, notamment par I'établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et
d’assainissement, si 'importance des chantiers le justifie.

Le titulaire est responsable de la sécurité du chantier et doit s’assurer chaque soir de la bonne
fermeture de celui-ci.

En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le maitre d’ceuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires
aprés mise en demeure restée sans effet. En cas d’'urgence ou de danger, ces mesures sont prises
sans mise en demeure préalable.

L’intervention des autorités compétentes ou du maitre d’ceuvre ne dégage pas la responsabilité du
titulaire.

10.4 Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG, I'entrepreneur fera son affaire auprés de la mairie du lieu des
travaux, de toutes les autorisations nécessaires a l'exécution des travaux telles les autorisations
d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de
survol par grue de propriétés voisines et les ancrages.

10.5 Disposition concernant le travail illégal

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son
personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’'identification combinée de
chaque personne et de son employeur.

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'’il emploie sur le chantier.

Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre et de toute autre autorité
compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production a tout moment.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

11. Poursuite de ’exécution des prestations prévues au marché

11.1 Ouvrages et prestations non prévues

Les ouvrages et prestations non prévues correspondent a tous les travaux arrivant en supplément
et/ou en déduction qui sont la conséquence de modifications que le pouvoir adjudicateur se réserve le
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droit d'apporter en cours d'exécution des travaux ou qui résultent de sujétions techniques ou
d’insuffisance des quantités prévues dans le marché. Dans tous les cas, ces travaux doivent rester
indispensables a I'achévement du chantier.

Tous travaux intervenant en suppléments et/ou en déduction doivent étre validés par la
maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage avant tout commencement d’exécution.

L’entreprise doit présenter un devis détaillé des prestations établi sur les mémes bases que
les prix du marché (prix forfaitaires ou unitaires) et conforme aux conditions économiques du
mois d’établissement de ces prix. Ces prix seront révisables aux conditions du présent
marché. Le devis de I’entreprise sera validé et justifié par la maitrise d’ceuvre.

La maitrise d’ouvrage pourra ensuite prendre un avenant et I’'architecte un ordre de service.

Il est rappelé que le dépbt d’'un devis par une entreprise n’oblige en aucune fagon le maitre d’'ouvrage
a y donner une suite favorable.

Par dérogation aux articles 15.2.2, 15.3, 16.1 du C.C.A.G. travaux, l'entrepreneur ne pourra prétendre
a aucune indemnité que pourrait lui procurer les divers changements dans la masse et l'importance
des travaux.

12. Constatation des quantités d’ouvrages exécutés

Conformément a I'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d’ceuvre :

-au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du CCAG
Travaux : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance
des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ;

-dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais, des documents mentionnés ci-dessus entraine l'application
d’'une retenue égale a 5 % du volume des prestations réalisées (marché initial augmenté le cas
échéant de ces avenants). Cette retenue est prélevée sur le dernier acompte et sera remboursée dés
que les documents manquants sont fournis.

Le D.O.E. est constitué des éléments suivants :
-plans d’ensemble et de détail des ouvrages exécutés
-photographies des ouvrages exécutés
-notes de calcul
-références des produits et matériels, modes d’emploi et notices techniques
-tout autre document utile aux interventions ultérieures
Le DOE est a remettre en 3 exemplaires dont un sur un support physique électronique (CLEF USB).

Le D.1.U.O rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors

des interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de l'ouvrage. Un exemplaire doit
également étre remis au coordinateur SPS.

13. Contrboles et réception des travaux
13.1 Réception

Le titulaire avise, a la fois, le maitre de 'ouvrage et le maitre d'ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il
estime que les travaux ont été acheveés ou le seront.

Le maitre d’ceuvre procéde, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a la réception
des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date de réception de l'avis
mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour 'achévement des travaux, si cette
derniere date est postérieure.

13.2 Délai de garantie de parfait achevement

Restauration des facades et toitures du pavillon central du Familistére (PCMH3)
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres marché N°2018-SMFG-007 — Juillet 2018 Page 15/18



Le délai de garantie, conformément a l'article 44.1. du C.C.A.G., est fixé a un an a compter de la date
d'effet de la réception.

14. Résiliation du marché

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin a 'exécution des prestations faisant I'objet du
marché avant 'achévement de celles-ci pour un motif d’'intérét général ou pour faute du titulaire.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions
particuliéres aux opérations de liquidation (article 47 du CCAG), la résiliation prend effet a la date
fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.

15. Dérogations aux documents généraux
15.1 C.C.A.G.

Les dérogations au CCAG sont les suivantes:

-dérogation a larticle 13.1.4 du CCAG résultant de l'article 6.2 (approvisionnements) du présent
CCAP,

-dérogation a l'article 20.4 du CCAG travaux résultat des articles 7.2.1 (pénalités pour retard dans
I'exécution des prestations) et 7.2.2 (autres pénalités) du présent CCAP,

-dérogation a l'article 31.3 du CCAG résultant de I'article 9.4 (autorisations administratives) du présent
CCAP,

-dérogation a larticle 40 du CCAG travaux résultat de l'article 12 (constatation des quantités
d’ouvrages exécutés) du présent CCAP

-dérogation aux articles 15.2.2, 15.3, 16.1 du CCAG résultant de I'article 10.1 (ouvrages et prestations
non prévues) du présent CCAP,

152 C.CTG.

Sans objet

Fait a Guise, le 24 juillet 2018.

Le pouvoir adjudicateur L’entreprise
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Annexe 1 : consignes particulieres concernant tous les travaux

Les entreprises doivent prendre toutes les précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et
notamment il est interdit :

1° d'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce
dernier ou qui apporteraient une gene a son évacuation ;

2° d'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans
respect des consignes particulieres concernant ces types de travaux ;

3° d'effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des risques
d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc.) ;

4° de déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les voies
réservées aux véhicules de secours ;

5° de stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de la premiére
catégorie en dehors de locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en présence de public

6° de fumer sur le chantier
7° d'introduire ou d'utiliser des réchauds a l'intérieur des immeubles ;

8° de neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet d'incendie
armé rendu inaccessible, etc.) ;

9° de laisser se constituer des dépéts de matiéres combustibles ;
10° de quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité ;

11° d'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisations
préalables.
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Annexe 2 : consignes particulieres concernant les travaux par points chauds

Les personnels et entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se
déclare et notamment respecter les mesures suivantes :

Avant les travaux
1° repérer les moyens d'alerte et d'extinction ;

2° disposer de moyens d'extinction propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un extincteur a
eau pulvérisée de 9 litres ou un seau pompe et un extincteur approprié aux risques ;

3¢ afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux ;
4° veérifier que le matériel de soudage, découpage, ... est en parfait état de fonctionnement ;
5° s'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retour ;

6° vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension d'alimentation de
l'installation ;

7° vérifier que l'organe de coupure de l'alimentation électrique est accessible et identifié;

8° prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplacables en
cas de sinistre ;

9° colmater les ouvertures susceptibles de laisser des projections incandescentes, a l'aide de
matériaux incombustibles ;

10° écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites
surchauffées ;

11° dégager les matériaux combustibles a environ dix métres autour du lieu des travaux par points
chauds ;

12° protéger les parties exposées par des plaques incombustibles, des baches mouillées ou toute
autre procédé équivalent ;

13° si le travail doit étre effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux ayant
contenu des produits inflammables ou explosifs, s'assurer de leur dégazage.

Pendant les travaux
14° mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau;
15° surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute ;

16° refroidir les parties ou objets chauffés, s'il y a impossibilité les déposer sur des supports
incombustibles ;

17° assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas ;

Apres l'exécution des travaux

18° Arréter les travaux par points chauds deux heures avant la cession du travail et maintenir une
surveillance rigoureuse des lieux

19° indiquer in situ par des fleches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux par
points chauds pour faciliter les rondes ;

20° fermer les bouteilles de gaz et démonter les manomeétres des bouteilles ;

21° inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents ayants pu étre concernés par des
projections d'étincelles ou par des transferts de chaleur.
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