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AISNE - FAMILISTERE DE GUISE DCE CCTC
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRAL TOUS CORPS D’ETAT

1.1

1.2

1.3

PRESENTATION DU PROJET

Les travaux envisagés concernent :

La restauration des facades et toiture du pavillon central du Familistére de Guise (02).

Les travaux sont répartis en cing (5) lots traités par marché séparé :

- LotO1 Magonnerie

- Lot 02 Charpente

- Lot03 Couverture

- Lot04 Menuiserie bois / Métal
- Lot 05 Peinture

Tranche et phasage :

Les travaux de la présente opération sont réalisés en 2 phases :

PCMHO03 base
Restauration des facades, charpentes et couvertures des édicules Est et Ouest.

PCMHO03 Option
Restauration des charpentes et couvertures de l'aile Ouest.

Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) :

Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont détaillées dans les C.C.T.P. de chacun
des corps d’états.

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document complete les prescriptions du Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P.) de chacun des corps d’état.

DOCUMENTS DE REFERENCES TECHNIQUES

Les matériaux et les matériels ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre devront étre
conformes aux prescriptions techniques des documents suivants dont les textes a retenir sont
ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix.

1°- Les Normes Européennes et les Eurocodes.

2° - Les Normes Francaises publiées par 'TAFNOR — Groupe AFNOR -
11 Rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

3°- Les publications du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
- 84 Avenue Jean Jaurés - 77447 Marnes-la-Vallée Cedex

(Documents Techniques Unifiés - Cahier des Charges - Regles de calculs -
Spécifications - Recommandations - Guides - Etc ...).

4° - Brochures n° 1011.1 et 1011.2 du Journal Officiel dans leur plus récente mise a
jour, relatives a la sécurité contre l'incendie publiées par le Journal Officiel
26 Rue Desaix - 75732 - PARIS CEDEX 15.
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AISNE — FAMILISTERE DE GUISE DCE CCTC

RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRAL TOUS CORPS D’ETAT
5° - Aux diverses recommandations professionnelles relatives a chaque corps d’état.
6° - Aux divers Décrets et Arrétés en vigueur.
7° - Les réglementations applicables aux Etablissements recevant du public.

1.4

En cas de contradiction entre les textes mentionnés ci-dessus, ou entre ces textes et les
prescriptions du descriptif et des plans, le Maitre d’CEuvre aura toute liberté d’interpréter ces
textes dans le sens le plus favorable au Maitre de I'Ouvrage sans que l'entrepreneur puisse
prétendre a aucune indemnité ou plus-value de ce fait.

EXECUTION DES OUVRAGES

Les descriptions qui suivent, au chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES ont pour but de
renseigner l'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, sur leur importance, leurs
dimensions, et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette description n'a pas
un caractére limitatif, et que I'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix,
sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession indispensables pour I'achevement

complet des travaux.

Tous les documents écrits et graphiques remis a l'entrepreneur pour I'exécution des ouvrages
doivent étre considérés comme une proposition qu'il devra examiner avant tout commencement
d’exécution.

Il devra donc signaler au Maitre d’CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport
avec la solidité, la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés et I'observation
des Normes Francaises.

Le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans modification les prescriptions des documents
dressés par le Maitre d’CEuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére
responsabilité d'entrepreneur.

Les C.C.T.P. et les plans se complétent réciproquement. Les discordances éventuelles devront
étre signalées par écrit au Maitre d’'CEuvre pendant le délai de remise des offres ou lors de la
remise des offres.

Les entrepreneurs ne pourront plus se prévaloir dune quelconque contradiction
postérieurement a la remise des offres.

En cas d'erreur ou d'insuffisance de cotation, I'entrepreneur devra en référer au Maitre d’CEuvre
en temps utile, afin que ce dernier ait le temps nécessaire de procéder aux mises au point ou
rectifications éventuelles.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs, ainsi que des modifications
gu'entraineraient pour lui ou pour les autres corps d'état, un oubli ou l'inobservation de cette
clause.

L'attention des entreprises est attirée sur la gualité exigée pour ces travaux.

L'entrepreneur devra par sa compétence en travaux des Monuments Historiques, compléter par
son expérience professionnelle les indications données par les plans et le présent Cahier des
Clauses Techniques Particulieres.

Aucun supplément ne pourra étre accordé pour des compléments qui ne seraient que des

obligations résultant des régles de I'Art, et le Maitre d’CEuvre sera toujours en droit de refuser
les ouvrages qui n‘auraient pas la perfection voulue.
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AISNE - FAMILISTERE DE GUISE DCE CCTC
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRAL TOUS CORPS D’ETAT

1.5

1.6

1.7

Afin d'éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises devront
effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la nature et I'importance des travaux
a réaliser.

Chaque entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet en vue de se
renseigner sur la répercussion des travaux des autres corps d’état sur ses propres ouvrages.

Il doit prendre a ses frais toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation
aux matériaux et ouvrages des autres entrepreneurs, comme il devra protéger ses propres
ouvrages des dégradations pouvant étre faites par d’autres corps d’état.

Il sera responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ces obligations.
L’entrepreneur devra impérativement établir :

a) Les sondages de reconnaissance et investigations complémentaires qu’il jugera nécessaires
et qui seront réalisés a la demande selon les besoins et la faisabilité aprés validation du Maitre

d’ceuvre.

b) Les plans d’exécution de ses ouvrages et les spécifications techniques détaillées qu'il
soumettra au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle pour approbation.

BRANCHEMENTS PROVISOIRES
Les branchements nécessaires aux travaux seront établis en accord avec le Maitre d’ceuvre et
le Maitre d'Ouvrage (services techniques de I'établissement).

La réalisation des branchements ainsi que 'ensemble des consommations sont a la charge de
'entrepreneur du lot 01.

PROPRETE DU CHANTIER

Chaque entrepreneur est responsable de la propreté et de l'ordre devant régner sur I'ensemble
du chantier, y compris les accés. Chaque entreprise devra nettoyer ses zones d’intervention et
descendre et évacuer les gravois résultant de ses travaux.

Elles ne devront, en aucun cas, laisser "trainer" les outillages et matériaux sur le chantier, sous
peine d'étre retirés et enlevés aux décharges publiques par I'entreprise de nettoyage.

Chaque entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les sols et
les murs lors des livraisons et manutentions.

PLANS D’EXECUTION - ETUDES DE DETAILS
Les entrepreneurs doivent toutes les études d’exécution complémentaires a celles remises
dans le dossier de consultation des entreprises.

La Maitrise d’ceuvre ne fournira aucun autre document que ceux contenus dans le présent
dossier.

Ces études (plans, notes de calcul, etc ...) doivent étre remises au visa de la maitrise d’ceuvre,
I'entrepreneur gardant la responsabilité des études d'exécution de I'ouvrage.
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AISNE - FAMILISTERE DE GUISE DCE CCTC
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRAL TOUS CORPS D’ETAT

Sur la base des documents signés du dossier du marché (pieces graphiques et pieces écrites
établies par la Maitrise d'CEuvre) chaque entrepreneur doit, pour le lot qui le concerne, établir a
ses frais et sous sa responsabilité conformément aux dispositions fixées a I'Article 29 du CCAG
les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les notes de
calculs et notes techniques, les plans de fabrication et de chantier et tous documents non listés
mais nécessaires a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages et ceux des ouvrages
mitoyens.

Les pieces graphiques jointes au dossier marché ont été cotées avec le plus grand soin par la
Maitrise d'ceuvre, néanmoins, compte tenu que les ouvrages a réaliser se situent pour partie
dans I'emprise d'ouvrages existants conservés, chaque entrepreneur doit s‘assurer d'une part
sur place que les cotes portées sur les plans des ouvrages existants sont concordantes et
suffisantes, cela suppose une vérification exhaustive des ouvrages existants ayant une relation
avec les ouvrages a exécuter dans le cadre du lot concerné, d'autre part doit s'étre entouré de
tous les renseignements complémentaires éventuels auprés de la maitrise d’ceuvre et avoir pris
tous renseignements utiles au préalable a I'établissement de ses plans.

Si I'entrepreneur détecte une erreur ou une contradiction entre les indications portées sur les
plans de Maitrise d'ceuvre et les renseignements pris sur le site, il doit le signaler
immédiatement par écrit a la maitrise d’ceuvre qui prendra les dispositions qui s'imposent pour
remédier a |'état de fait.

Les plans d'exécution, schémas, plans de détails, notes techniques, notes de calculs seront
soumis au visa du maitre d’ceuvre et du Contrdleur Technique suivant les modalités de diffusion
et le schéma de circulation des documents qui seront mis au point par le maitre d’ceuvre au
cours de la période de préparation. Le délai d'examen de la maitrise d’ceuvre et du Contrdleur
Technique est de 15 jours a partir de la réception des documents par leur soin.

Si, a la suite de la transmission des documents ci-dessus au visa de la maitrise d’ceuvre et du
Contrdleur Technique, ces derniers sont conduits aprés contréle a émettre des observations ou
des réserves nécessitant une reprise des plans d'exécution, détails, schémas, notes de calculs,
notes techniques par l'entrepreneur, en aucune maniére cette reprise ne devra remettre en
cause le planning des études ni la rémunération de I'entrepreneur. Le planning d'exécution
tiendra compte d'une reprise systématique du 1°" indice de diffusion de chaque document.

En application de I'Article 29.1.5 du CCAG, l'entrepreneur ne peut commencer |'exécution d'un
ouvrage qu'aprés avoir recu le visa de la maitrise d’ceuvre et du Contréleur Technique sur les
documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait en ceuvre ou en fabrication
des prestations avant I'obtention de ces visas, il conservera la responsabilité des conséquences
de tous ordres pouvant se dérouler : refus de I'ouvrage, dépose, démolition, réfection.

L'entrepreneur demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions
qui pourraient résulter de ses calculs, études et documents d'exécution. Il ne saurait, quel que
soit I'état d'avancement des études et des travaux, y compris aprés leur achévement, prétexter
du visa apposé sur ses documents par le maitre d’ceuvre et/ou le Contrdleur Technique, pour
se soustraire a ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

Chaque entrepreneur doit également la justification, soit par le calcul, soit par des essais, de la
tenue au feu de ses ouvrages lorsqu'une telle exigence est requise. Il fournira, en outre, les
procés-verbaux en cours de validité, de tous les matériaux utilisés lorsque leur tenue ou
réaction au feu est exigée.

Autres obligations de I’entrepreneur

Chaque entrepreneur est tenu de :

- Signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans.

- Solliciter de la part de la Maitrise d’ceuvre, tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs qui
n‘apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été remis.
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1.8

- Contrdler sur place les dimensions des ouvrages ayant regu un début d’exécution par d’autres
entreprises, toutes autres caractéristiques pouvant affecter 'exécution de ses propres plans.

- Respecter les graphes d’établissement et de circulation des plans établis par la maitrise
d’ceuvre.

- Transmettre les documents qu'il aura établis aux autres corps d'état intéressés.
Les documents établis par I'entrepreneur ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du

marché, sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.

Présentation des plans d’exécution

Les documents (piéces graphiques et piéces écrites) établis par I'entrepreneur porteront un
cartouche conforme au modele établi par le Maitre d’ceuvre et seront impérativement exécutés
selon une charte graphique précise qui leur sera remise lors de la période de préparation du
chantier préalable au démarrage des travaux.

Les plans d’exécution seront accompagnés autant que nécessaire :
- Des notices explicatives et justificatives.

- Des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés.
- Des méthodes d’essais éventuels.

- Du mode d’exécution et phasage.

- De la nomenclature des composants.

Notes de calcul

Les notes de calcul devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite
compréhension.

Toute formule utilisée devra étre justifiée, soit par des éléments de démonstration a partir des

lois connues de la physique, soit par des références trés précises aux publications ou auteurs
cités. La Maitrise d’ceuvre pourra exiger la fourniture desdites publications.

Dans le cas de calculs effectués par ordinateur, I’entrepreneur devra fournir :

- La description détaillée de la méthode de calcul et des caractéristiques du programme utilisé.

- La liste des hypothéses de calculs.

- La liste des résultats.

- Une note expliquant et commentant les résultats, sans le listing informatique inutile a la
compréhension du programme.

Chaque entrepreneur a la charge de la fourniture de chacun des documents visés dans le
présent article, dés lors qu’ils doivent conduire a un visa du Maitre d’ceuvre et du Contrbleur
Technique. Chaque document sera fourni en 6 exemplaires, tirage papier noir plié format A4 et
une version informatique.

Chaque entrepreneur fournira 2 tirages complémentaires pour les plans, notes de calculs ou
documents intéressant I’entrepreneur chargé d’un autre lot.

ORDRE DE PRIORITE DES PLANS

L'acte d’engagement fixe l'ordre de priorité des piéces mentionnées dans ce document. En
complément de ces dispositions, il y a lieu de noter :
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1.9

1.10

- Qu'en cas de contradiction entre plusieurs pieces graphiques, la priorité sera donnée dans
l'ordre décroissant de leur échelle exprimée en pourcentage (1/1 - 1/5éme - 1/10éme - 1/20¢eme,
etc...).

- Qu'en cas de contradiction entre les plans "Architecte" et les plans "BET", les plans primeront
comme suit :

. Partie architecturale et décorative : Plans "Architecte".

. Partie technique : Plans "BET".

COORDINATION DES ETUDES

En complément des études d’exécution propres aux ouvrages de chaque lot, une coordination
sera a réaliser entre les différentes entreprises. Cette coordination est exclusivement du
domaine de la responsabilité des entreprises et rentre donc dans la phase d’exécution du

projet.

La coordination aura pour objectifs :

- D’examiner les incidences que pourraient occasionner les adaptations de construction
demandées par les entreprises.

- De coordonner les plans d’exécution et de fabrication des entreprises.

- De mettre au point les plans de calepinage en collaboration avec I'entreprise.

Toutes les entreprises participent autant que de besoin a la coordination.

Le Maitre d’CEuvre arbitre les conflits pouvant survenir entre les entreprises des différents lots.

CONNAISSANCES DES LIEUX ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Chaque entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission, avoir pris connaissance :

- De la nature et de 'emplacement des travaux.

- Des conditions générales, locales et particulieres, ainsi que celles relatives a
'approvisionnement et au stockage des matériaux.

- Aux disponibilités en eau et en énergie électrique.

- Aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant
I'exécution des travaux.

- Et a tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement
obtenues et qui pourraient en quelque maniére, influer sur les travaux et sur les prix de ceux ci.

Les conséquences des erreurs ou carences des entrepreneurs dans la réunion des
renseignements précédents ne pourront que demeurer a leur charge (notamment les problemes
relatifs a la sécurité).

En tout état de cause, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance :

- des acces possibles au chantier,

- des possibilités de stationnement et de giration des camions de livraison,

- des itinéraires obligatoires a emprunter, compte tenu de la réglementation de la circulation,
- des périodes d'interdiction de circulation et d'accés sur le site,

- des interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers, batiments, riverains, voisins, etc. ...

- des possibilités de stockage.

En conséquence, ces prix tiennent compte de toutes les contraintes particuliéres en découlant
et I'Entrepreneur ne peut en aucun cas prétendre a une indemnité en les évoquant.
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111 ORGANISATION DU CHANTIER

1111 Généralités
La présente opération est soumise a la Loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au Décret 94-
1159 du 26 Décembre 1994 pris pour son application a l'obligation d’'une coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé.
Les installations communes de chantier sont définies par la notice d’organisation de chantier et
le P.G.C. (Plan Général de Coordination).
L’entrepreneur du Lot 01 assurera I’organisation collective du chantier conformément au
CCAP, a la notice d’organisation de chantier et au PGC et soumettra au coordonnateur et
au Maitre d’ceuvre son plan d’organisation.
Le Maitre d’Ouvrage mettra a disposition de I'entreprise :
- Les locaux dans l'aile gauche pour la réalisation de la base vie.
L’entrepreneur du Lot 01 devra linstallation et 'aménagement des locaux, I'équipement,
I'entretien, le nettoyage et I’hygiéne des installations communes de chantier.
Aucun dépbt de matériel ou de matériaux ne sera toléré a l'intérieur des locaux.
Les dépdts de matériaux et de matériels ne pourront en aucun cas nuire a I'avancement des
travaux ou géner de quelque facon que ce soit les utilisateurs.
Chaque entrepreneur devra les déchargements, manutentions et stockage de ses matériaux et
matériels ainsi que le gardiennage, les protections nécessaires et tous les nettoyages.
L’attention des concurrents est attirée sur les conditions particuliéres d’exécution des travaux.
Les entrepreneurs devront prévoir tous les échafaudages et protections nécessaires et
complémentaires aux installations du lot 01, pour la réalisation de leurs prestations.

1.11.2 Etat des lieux
Un constat de I'environnement sera dressé avant le début des travaux par I'entrepreneur du lot
01 en présence du représentant du maitre d'ouvrage, du Maitre d’ceuvre et d’'un huissier
mandaté par I'entrepreneur du lot 01.
Les frais du constat sont a la charge de I'entrepreneur et comprendront le rapport et un dossier
photographique en 4 exemplaires papiers et 1 exemplaire informatique.
En cas de dégradation, I'entrepreneur devra assumer la prise en charge financiére des travaux
de remise en état.

1.11.3 Zone de cantonnement du personnel

La zone de cantonnement (vestiaires, sanitaires, réfectoire) est mise a disposition de
I'entreprise dans l'Aile Gauche du Familistéere. Ces locaux seront aménagés et équipés par
I'entrepreneur pour ces besoins. lls seront conformes aux normes et réglements en vigueur du
point de vue de leur surface, de leurs équipements (tables, bancs ou chaises, armoires
individuelles fermant a clefs, appareils de réchauffage, etc ...).
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1.11.4

1.115

1.11.6

Les locaux seront ventilés, chauffés, éclairés et nettoyés quotidiennement.

L’ensemble des aménagements et équipements ainsi que la remise en état est di au marché
de I'entrepreneur.

L’entretien, le nettoyage et I'hygiéne de ces locaux seront également assurés par
I'entrepreneur.

Bureau de chantier - Salle de réunion

Le bureau de chantier sera positionné a I'intérieur des locaux mis a disposition.

Accés / Approvisionnements / Protections

L'acces au chantier pour le personnel, le matériel et les matériaux s’effectuera conformément
aux instructions du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

L'ouverture et la fermeture du chantier seront réalisées par I'entrepreneur du lot 01 sous sa
responsabilité.

Tous les accés seront ouverts et fermés quotidiennement par I'entrepreneur du Lot 01. Il devra
également s’assurer qu’aucune personne étrangere au chantier n'accéde sur le site lors des
ouvertures pendant les périodes travaillées.

L’entrepreneur devra la mise en place des installations provisoires et les protections
nécessaires pour la réalisation de travaux.

Pour certaines manutentions spécifiques, des cheminements spécifiques seront étudiés par
'entreprise et soumis a I'acceptation du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre. Il est rappelé
gue le Familistére restera en activité pendant les travaux et les manutentions ne devront pas
perturber le fonctionnement de I'établissement.

Panneau de chantier

L'entrepreneur du lot 01 doit la fourniture et la pose d’'un panneau de chantier de 2,00m x 2,50m
réalisé en quadrichromie posés sur une structure en bois et métallique.

Les caractéristiques des panneaux (texte, caractéres, etc...) seront établies en étroite
collaboration avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage et seront soumises a leur
approbation avant exécution.

La prestation comprend :

- La fourniture du panneau.

- La pose et la fixation sur les profilés métalliques ou bois aux endroits indiqués par le Maitre
d’ceuvre.

- L’entretien du panneau compris les nettoyages de graffitis.

- La dépose en fin de chantier.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger le remplacement du panneau détérioré aux frais exclusifs de
I'entreprise.
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1.11.7

1.11.8

1.11.9

Signalisation

Outre le panneau de chantier ci-avant, I'entrepreneur du Lot 01 doit la fourniture, la mise en
place et I'entretien de la signalisation réglementaire :

- Panneau d'interdiction au public.

- Port du casque.

- Signalisation diurne et nocturne des clétures.

- Panneaux de signalisation de circulation piétonne a l'intérieur et a I'extérieur du batiment et

véhicules a I'extérieur du batiment.
- Etc....

Propreté du chantier et nettoyage
Chaque entrepreneur est responsable de la propreté et de I'ordre devant régner sur I'ensemble
du chantier y compris les acces.

Chaque entrepreneur doit les nettoyages et les manutentions des gravats ou résidus résultant
de I'exécution de ses ouvrages.

L'ensemble du chantier et tous les emplacements ou les entrepreneurs auront été autorisés a
circuler ou a déposer leurs matériaux, seront nettoyés immédiatement.

Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les sols
lors des livraisons et manutentions.

Les entrepreneurs devront exécuter, en complément des nettoyages prévus ci-dessus, tous
ceux demandés soit par le Maitre d’'CEuvre, soit par les services techniques de I'établissement.

Ces nettoyages et manutentions seront impérativement compris dans le prix
soumissionné.

Sur simple constat du MOE ou MOA, appuyé de photos montrant le manquement de nettoyage,
'entrepreneur du lot 1 sera chargé du nettoyage du chantier au frais des entreprises fautives.

Branchement en eau potable et distribution

L’entrepreneur du lot n°01 doit réaliser au titre de son marché les prestations ci-apres :

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes
dans le batiment et comprenant :

- Piquage sur le réseau existant en accord avec les services techniques du Familistere compris
tous ouvrages et accessoires nécessaires.

- Mise en place d’'un comptage général et réglement de 'ensemble des consommations.

- Mise en place des canalisations provisoires, souples ou rigides, de diamétre approprié aux
besoins du chantier, compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports, fixations,
tranchées, remblaiement, regards, etc ... pour alimentation des installations provisoires de
chantier et pour alimentation en eau nécessaire aux travaux.

- Robinet ou vanne de fermeture et de distribution avec nez fileté.
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1.11.10

1.11.11

- Bacs a I'aplomb des robinets pour récupération des eaux vannes et des eaux usées, avec
siphons, compris raccordement sur le réseau d’évacuation.

- Dispositif de protection contre le gel.
- L’entretien de ces installations, compris nettoyage des siphons bouchés.

- La dépose et le repli en fin de travaux, compris rebouchage soigné des percements dans les
cloisons, murs, planchers, etc...

Branchement en électricité

L’entrepreneur du lot n°01 doit réaliser au titre de son marché les prestations ci-aprés :

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes
dans le batiment et comprenant :

- Piguage sur le réseau existant en accord avec les services techniques du Familistere compris
tous ouvrages et accessoires nécessaires.

- Mise en place d’'un comptage général et réglement de 'ensemble des consommations.

- La mise en place d’'une armoire divisionnaire compris disjoncteur et coupe-circuits pour
protection.

- Mise en place de lignes provisoires, de section appropriée aux besoins du chantier compris
tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports, poteaux, fixations, tranchées,
remblaiement, etc ... pour alimentation des installations provisoires et pour alimentation d'un
tableau de chantier & proximité des travaux.

- La fourniture et pose d’armoire de distribution compris coupe-circuits de protection, support et
fixations.

- La fourniture et le raccordement de tableaux de chantier avec prises.

- La fourniture et la pose d’'un éclairage de chantier pour les circulations intérieures, les
circulations extérieures, les zones de travaux intérieures et extérieures par guirlandes,
projecteurs ou tubes néons ou autres.

- L’entretien de ces installations, compris intervention d’'un opérateur pour réparation.

- La dépose et le repli en fin de travaux, compris rebouchage soigné des percements dans les
cloisons, murs, planchers, etc...

Stockage des matériaux et matériels

Chaque entrepreneur doit les installations provisoires nécessaires pour le stockage des
matériaux et matériels nécessaires a la réalisation de ces travaux.

Compte tenu de I'exiglité de l'aire de stockage les matériaux seront livrés au fur et a mesure
des besoins.

EUGENE architectes du patrimoine - Mars 2018 - Page 10



AISNE - FAMILISTERE DE GUISE DCE CCTC
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRAL TOUS CORPS D’ETAT

1.12

1.13

1.14

MESURES DE SECURITE PROPRES A L'EDIFICE

L'entreprise doit se plier aux réglements et exigences de sécurité qui lui seront demandées.

L’entrepreneur devra fournir une liste compléte et précise, mise a jour au cours des réunions de
chantier, du personnel qui interviendra sur le chantier. Le personnel devra porter un badge
permettant de I'identifier facilement.

Il appartiendra donc a l'entrepreneur de s'informer, lors de la visite des lieux, des contraintes
lies aux regles de sécurité propres a I'édifice, et notamment, a celles régissant l'acces et le
stationnement des véhicules de livraison.

L’ensemble des questions relatives a l'organisation, a 'hygiéne et a la sécurité sera arrété
durant la période de préparation du chantier préalable au démarrage des travaux.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES AU FAMILISTERE

Les concurrents tiendront compte des sujétions et difficultés de mise en ceuvre, liées au
fonctionnement des services administratifs de I'établissement et aux conditions impératives qui
seront fixées, suivant les nécessités par les services intérieurs.

lls prendront a leur charge toutes les mesures qui leurs seront indiquées, conformément au
CCAP.

Il est bien précisé qu’aucune majoration sur les prix soumissionnés, ni aucune indemnité
d’aucune sorte ne pourra étre accordée :

a) Pour les limitations d’accés des véhicules de I'entreprise aux dates et heures imposées.

b) Pour 'impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place exigeant I'évacuation
immédiate des gravois au fur et & mesure de leur production, ainsi que la livraison des
matériaux par petites parties, selon les besoins.

c) Pour I'approvisionnement des matériaux au fur et & mesure de 'avancement des travaux.

d) Pour la présentation générale du chantier, matériels, palissades, échafaudages, baches et
protections diverses, qui devront étre en permanence d’une qualité irréprochable.

e) Pour les protections trés soignées a mettre en ceuvre et destinées a isoler le reste du
batiment des nuisances (poussiéres). Ces protections devront étre vérifiées régulierement et
révisées si nécessaire.

Le Maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger I'enlevement ou le remplacement de tout

élément défectueux ou détérioré, ou faire procéder a tous nettoyages aux frais exclusifs de
I'entreprise.

PERIODES D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'attention des concurrents est tout particulierement attirée sur les délais déterminés pour
I'exécution des travaux de la présente opération.

Le fait de répondre a 'appel d'offres, implique 'acceptation de ces délais.

Les observations et remarques éventuelles de I'entrepreneur a ce sujet devront figurer dans son
mémoire justificatif.
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1.15

1.16

1.17

Pendant la période de préparation, il sera dressé, aprés consultation des entrepreneurs, le
calendrier d'exécution des travaux.

Ce document est contractuel et sera une piece constitutive du Marché.

Les entrepreneurs s’engagent donc a prendre toutes dispositions pour travailler pendant les
périodes de congés avec des équipes complétes et pleinement efficaces.

ATTACHEMENTS - ECHANTILLONS - MODELES - ESSAIS

Chaque entrepreneur est tenu d'établir les attachements écrits ou figurés ou photographiques,
nécessaires pour la localisation et la justification des travaux exécutés, plus particulierement
ceux appelés a étre cachés ou ceux n‘ayant qu'une durée provisoire.

Les attachements seront cotés, datés et soumis au visa du Maitre d’CEuvre.

Tous les échantillons et modéles demandés pour fixer les choix dans le cadre du CCTP et des
plans devront étre soumis a l'agrément du Maitre d’CEuvre avant une date a fixer d'un commun

accord et au cours d'un nombre limité de rendez-vous de chantier, de maniére a éviter la
dispersion des présentations.

Le CCTP prévoit pour certains matériels, un échantillon de référence, et autorise la fourniture
de matériels qualifiés d'équivalents.

Il est spécifié que l'appréciation d'équivalence des matériels présentés par I'entreprise, avec
ceux de référence, appartient au Maitre d’ceuvre et qu'en cas de divergence de vue avec
I'entrepreneur en ce qui concerne cette équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les matériels
de référence.

Les échantillons acceptés par le Maitre d’CEuvre pourront étre groupés par panoplies et
exposés dans un local spécialement affecté. Ils serviront de point de comparaison avec la
fourniture sur le chantier.

L'entrepreneur aura a sa charge les frais de toute autre nature afférente aux épreuves et aux
essais qui seront demandés pendant ou aprés I'exécution des travaux.

D’autre part, il devra a la demande du Maitre d’CEuvre, réaliser certains prototypes sur place.

TROUS - PERCEMENTS — TRANCHEES - SAIGNEES — REBOUCHAGE - SCELLEMENT

Chaque entreprise aura a sa charge tous les percements, scellements, décalfeutrements,
bouchements et raccords nécessaires a la dépose, a la pose et a la fixation de ses ouvrages
sauf indication contraire au CCTP propre a chaque lot.

PROTECTIONS DES OUVRAGES ET DES LOCAUX

Chaque entrepreneur devra prévoir dans son offre la mise en place des protections et garanties
nécessaires par toiles, baches, contre-plaqué ou autres pour effectuer les travaux dans les
locaux occupés et en activité.

Comme il devra assurer la protection de ses ouvrages, appareils et installations pendant toute
la durée des travaux, les protections seront enlevées au moment de la mise en exploitation ou
sur ordre du Maitre d’CEuvre.
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1.18

1.19

1.20

1.21

Les dispositions proposées devront étre soumises a l'approbation du Maitre d’CEuvre.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de travaux, un dossier conforme devra étre remis par chaque entrepreneur au Maitre
d’CEuvre, avant réception.

Dans ce dossier, nécessaire pour assurer une bonne exploitation de l'opération, les plans
d’exécution seront éventuellement rectifiés pour étre en parfaite conformité avec les travaux
réellement exécutés.

Il sera remis sous forme de CD (cing exemplaires) et de trois tirages, pour ce qui concerne les
plans, il comprendra le dossier photographique si celui-ci n’a pas été transmis au préalable.

Il comprendra également les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre et des matériels
installés avec les notices d’entretien, les quantités mises en ceuvre, les P.V. divers, les
bordereaux de destruction des déchets amiante et plomb, etc...

La fourniture de ce dossier conditionnera le reglement définitif de I'entrepreneur.

RELEVES PHOTOGRAPHIQUES

Pour les travaux chaque entrepreneur devra établir le relevé photographique. Le dossier
photographique doit comporter des vues de I'édifice ou des parties de I'édifice concerné avant
travaux, des vues de différentes phases de chantier et des vues de I'édifice une fois les travaux
achevés. Les photographies devront donner une vision exhaustive du chantier : vues
d'ensemble, de détails et des ouvrages a reprendre.

Le dossier photographique doit étre fourni en quatre (4) exemplaires originaux et trois
exemplaires numeériques (CD).

Un schéma de l'établissement figuré en marge de chaque feuille et une fleche de couleur
situera I'élément photographié sur le schéma.

Le Syndicat Mixte du Familistére Godin et le Maitre d’ceuvre se réservent le droit de reproduire
et de publier les clichés de ce dossier photographique sans qu’il y ait de rémunération
complémentaire pour ce cliché.

SONDAGES

Tous les sondages demandés par le Maitre d’CEuvre ou nécessaires au relevé des ouvrages
existants pour I'exécution des travaux et la réalisation des plans d’exécution, sont a la charge
de l'entreprise concernée et les frais sont réputés inclus dans les prix du marché.

REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB ET/ OU DE L’AMIANTE

Un diagnostic amiante et un diagnostic plomb des zones a rénover ont été établis par le Maitre
de l'ouvrage.
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1.22

1.23

1.24

Ces documents font partie des pieces constitutives du D.C.E.

L'entreprise est tenue d'appliquer dans toute sa rigueur la réglementation définie par le Code du
Travail, ainsi que les décrets, lois et textes qui le complétent.

L’entrepreneur est tenu de mettre en ceuvre et de respecter toutes les prescriptions de la notice
P.G.C. établie par le coordonnateur S.P.S. en la matiére.

Les précautions a prendre, I'achat des équipements spéciaux, les indemnités diverses versées
aux compagnons ou au personnel de I'entreprise, sont a la charge de chaque entreprise et

donc inclus dans le prix global soumissionné.

L’entrepreneur devra prendre connaissance de tous les éléments utiles auprés du Maitre
d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

PERMIS DE FEU

En cas de nécessité d’'un permis de feu, I'entrepreneur en fera la demande au Maitre d’CEuvre
et au Maitre d’Ouvrage lors des réunions de chantier, ce document sera alors établi en 4
exemplaires.

RECEPTION DES SUPPORTS

Le commencement d'une tache sur un support réalisé par un autre entrepreneur implique la
réception sans réserve de ce support.

En conséquence, chaque entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d’CEuvre, en temps
opportun, toute exécution dans les travaux des autres corps d'état qui seraient de nature a lui
créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages.

PROTECTION DES MATERIAUX — COMPOSANTS ET OUVRAGES

Il est formellement stipulé que chaque entrepreneur demeure entierement responsable de ses
matériaux, matériels et ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux, qu'il s'agisse de
vols, détournements ou dégradations.

En outre, l'entrepreneur, dont les travaux risquent de provoquer des détériorations, des
salissures aux ouvrages déja en place, devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer la
protection de ceux-ci. Faute de se conformer a ces dispositions, I'entrepreneur responsable des
dégradations supportera les conséquences éventuelles de parfaite remise en parfait état.

L'entrepreneur assurant la mise en ceuvre de matériaux, matériels et produits finis, prendra
toutes dispositions de protection de ces ouvrages en vue du déroulement normal du chantier.
Ces protections seront soumises a l'accord du Maitre d’CEuvre. Elles viseront notamment les
arétes, les parements, les enduits, revétements, les matériels et matériaux décoratifs, etc ...

Elles seront enlevées au moment de la mise en exploitation ou sur ordre du Maitre d’'CEuvre.
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1.25

1.26

1.27

COORDINATION GENERALE DES TRAVAUX

Tout entrepreneur doit prendre connaissance de facon approfondie des programmes de travaux
et C.C.T.P. de I'ensemble du projet en vue d’organiser, en accord avec le Maitre d’CEuvre, les
stades de préparation, fabrication et mise en ceuvre de ses ouvrages.

Il fournira en temps voulu, et selon les instructions qui lui sont données, les précisions relatives
aux ouvrages dont I'exécution est liée a des sujétions communes.

Pendant la période de préparation, un calendrier précis d’enchainement des taches sera établi
en concertation avec toutes les entreprises.

Il sera soumis, avant tout début d’exécution, a I'approbation préalable du Maitre d’CEuvre et
modifié autant de fois que ce dernier le jugera utile.

L’entrepreneur s’engage formellement a respecter les décisions prises par le Maitre d’CEuvre
quant a la marche et a la coordination des travaux dans le cadre du calendrier d’exécution et en
vue de la mise en ceuvre rationnelle des ouvrages quelles que soient les sujétions particulieres
imposées a son entreprise.

OBLIGATIONS

Chaque entrepreneur contracte par obligation I'exécution intégrale des travaux de sa profession
nécessaires au complet achévement des travaux projetés, conformément aux regles de l'art de
la restauration et aux reglements en vigueur, quand bien méme il n’en serait pas fait mention a
la partie traitée, si ces fournitures et fagcons sont nécessaires au parfait achévement des
ouvrages.

Les prix comprendront :

- Toutes les plus-values et sujétions résultant de la nature des travaux, de 'emplacement du
chantier et I'utilisation des lieux.

- Toutes les indemnités de déplacement, panier, etc... versées aux ouvriers au titre des
contrats collectifs.

- Les fagons et pose a toute hauteur, y compris I'entretien des échafaudages mis en place.

- Le nettoyage du chantier au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

- L’enlévement de tous les détritus et gravois.

Aucune majoration ne pourra étre admise dans les limites ou les éléments nécessaires pourront

étre recueillis sur place ou découler des précisions données au C.C.T.P. en ce qui concernent
'emplacement du chantier, les sujétions spéciales, etc....

COMPTE DES DEPENSES COMMUNES

Un compte des dépenses communes de chantier est créé au titre de cette opération.
Les modalités de gestion et de réglement du compte des dépenses communes de chantier (dit

compte prorata) seront fixées par une convention de gestion rédigée par I'entrepreneur du lot
n°01, gestionnaire dudit compte et signée par 'ensemble des entreprises participantes.
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1.28

1.29

Le comité de contrble sera composé de trois entrepreneurs dont le gestionnaire.
Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage ne seront pas parties prenantes de la convention,

néanmoins ils pourront donner un avis consultatif a titre amiable si un conflit devait subvenir
entre différentes entreprises.

Les dépenses a inscrire au titre du compte des dépenses communes sont les suivantes :

- Nettoyages de chantier sur ordre du Maitre d’ceuvre si le chantier ne se trouve pas dans un
état de propreté satisfaisant,

- Réparations des dégradations si I'auteur de celles-ci ne peut étre identifié.

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les marques et références désignées dans le descriptif sont données a titre indicatif pour aider
les entreprises dans leur chiffrage. Les entrepreneurs sont libres d’utiliser tout composant
fonctionnellement et techniquement équivalent. Cependant la qualité, les caractéristiques et
I'aspect doivent correspondre aux spécifications techniques.

lls seront préalablement soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

En cas de litige entre le Maitre d'ceuvre et I'entreprise, les marques et types de matériels
indiqués devront étre fournis.

RESPONSABLE D’EXECUTION

L’entrepreneur désigne dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit étre
I'unique interlocuteur face aux représentants du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage.
Cette personne doit avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les

questions concernant les installations et ceci, pendant la durée intégrale d’étude et d’exécution
des travaux.

Paris, Mars 2018
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