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AISNE - FAMILISTERE DE GUISE CCTP LOT 01 - MACONNERIE
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRALE

CHAPITRE | -

11

1.2

13

GENERALITES

PRESENTATION DU PROJET

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les prestations du lot 01 — Magonnerie pour :

La restauration des fagcades et toiture du pavillon central du Familistere de Guise (02).

Les travaux sont répartis en cing (5) lots traités par marché séparé :

- Lot01 Macgonnerie

- Lot02 Charpente

- Lot 03 Couverture

- Lot 04 Menuiserie bois / Métal
- Lot 05 Peinture

Tranche et phasage:

Les travaux de la présente opération sont réalisés en 2 phases :

PCMHO3 base
Restauration des fagades, charpentes et couvertures des édicules Est et Ouest.

PCMHO03 Option
Restauration des charpentes et couvertures de l'aile Ouest.

DEFINITION DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous ceux
nécessaires a I'exécution des travaux décrits, méme s'’ils ne sont pas explicitement définis,
'entrepreneur devant, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails
pouvant étre omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises devront

effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la nature et I'importance des
travaux a réaliser.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

L’entrepreneur du présent lot se référera aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques
Communes a Tous les Corps d’Etat (CCTC-TCE) applicables a chacun des corps d’état
intervenant dans la présente opération.
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AISNE - FAMILISTERE DE GUISE CCTP LOT 01 - MACONNERIE
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRALE

CHAPITRE Il - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1

2.2

221

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux sont exécutés conformément aux documents ci-apres :

- Les Eurocodes.
- Documents Techniques Unifiés
- Normes Francaises

La liste ci-avant n'est pas limitative, I'entrepreneur est réputé connaitre I'ensemble de la
réglementation applicable aux travaux dont il a la charge.

Note liminaire

Lorsque dans le présent document figure la formule « a I'identique », elle implique le respect
des contraintes archéologiques et architecturales liées a I'histoire de I'édifice, ainsi qu’'une
identité d’aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d’un usage strict des
matériaux initiaux comme des techniques de mise en ceuvre.

Le présent document définit pour chaque ouvrage (ou élément d’ouvrage), toutes les données
a imposer pour sa réalisation, soit en fonction des normes qui sont rappelées, soit en y
dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de « surfaces de références » a
localiser sur les parties conservées, qui permettront a I'entreprise de connaitre trés
précisément « le résultat » qui lui sera imposé et répondre ainsi a la notion d’identique
exposée ci-avant.

DISPOSITIONS GENERALES DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DES
ECHAFAUDAGES

Prescriptions générales

L’ensemble de ces ouvrages devra étre calculé pour résister aux surcharges, au vent et a la
neige, prévus par les réglements en vigueur, ainsi qu’aux surcharges d’'usage, montage et
stockage des matériaux, service des ouvriers, etc ... et pour I'ensemble des travaux TCE.

Les installations dans leur ensemble seront réalisées en matériels neufs et devront étre
conformes aux dispositions réglementaires les régissant, notamment en ce qui concerne la
sécurité des travailleurs.

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires afin que les échafaudages ne
constituent pas un acceés facile a l'intérieur de |'établissement.

Les prix d’unités devront comprendre tous les travaux accessoires nécessaires a la réalisation
de I'ensemble notamment les cales, vérins, amarrages, trous et scellements éventuels,
dressement au sol de repos, etc...
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AISNE - FAMILISTERE DE GUISE CCTP LOT 01 - MACONNERIE
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRALE

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Location

Le prix global soumissionné comprendra outre les frais pour 'amenée, le montage, le
démontage et le retour des échafaudages, agrés divers et installation de chantier, la location
du matériel pour la durée des travaux.

Définition de la location :

La valeur de location mensuelle est destinée au réglement des frais entrainés par
I'amortissement du matériel, par son entretien, ainsi que par toutes vérifications en cours de
travaux.

Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s’entend :

- Départ -

Installation terminée en totalité et constatée par ordre de service ou par lettre recommandée
ou au compte rendu du Maitre d’ceuvre (Palissade, échafaudages, planchers, bardages,
etc...).

- Fin -
Date de I'ordre de service ou compte rendu de chantier prescrivant le démontage final.

Les frais de location complémentaires pour les arréts de chantier dus aux intempéries,
congeés, travaux bruyants ou autres, sont compris dans le prix global forfaitaire remis.

Détérioration du matériel loué

L’ensemble des palissades, échafaudages et protections devra étre en permanence de qualité
irréprochable. Le Maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger I'enlévement et le
remplacement de tout élément défectueux ou détérioré ou faire procéder a tous nettoyages
aux frais exclusifs de I'entreprise.

Tous ces ouvrages ne devront en aucun cas contenir des poussiéres de plomb.

Le Maitre de I'Ouvrage décline toute responsabilité vis a vis de I'entreprise d’échafaudages,

pour la détérioration du matériel loué par les entreprises chargées des travaux des autres
corps d’état.

Réception

Avant mise a disposition de ces installations aux autres corps d’état, I'installateur devra obtenir
le certificat de conformité et d’agrément par un organisme compétent (les frais étant a la
charge de I'entreprise).

La vérification portera sur la structure, la conception et la sécurité des personnes et des biens.

Un PV devra étre fourni au Maitre d’ceuvre et a la Maitrise d’'Ouvrage.
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AISNE - FAMILISTERE DE GUISE CCTP LOT 01 - MACONNERIE
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRALE

2.3

23.1

2.3.2

2.3.3

2.4

CONDITIONS D'EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES

Note générale

Les matériaux non normalisés peuvent étre mis en ceuvre sur demande du Maitre d’ceuvre et
I'entreprise doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces
matériaux. L'Entrepreneur doit également les essais de convenance demandés par le Maitre
d’ceuvre.

En cas de doute, il appartient a I'Entreprise d'expliciter ses réserves par écrit au Maitre
d’ceuvre.

Produits d'accrochage
Les produits d'accrochage doivent étre compatibles avec le milieu basique et présenter une
bonne résistance a I'hydrolyse.

lIs doivent étre dosés en raison inverse de |'épaisseur de la couche dans laquelle ils sont
utilisés.

Il convient de se référer aux notices d'emploi du fabricant.

lIs doivent permettre de satisfaire aux prescriptions d'adhérence visées au paragraphe 7.2 du
DTU 26.1.

Colorants

Il convient de n'employer que des colorants d'origine exclusivement minérale et n'ayant pas
d'action nocive sur le mortier.

Sauf dérogation du C.C.T.P, le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant.

L'emploi de coloration doit systématiquement faire I'objet d'essais de convenance.

ACCESSOIRES METALLIQUES

Les accessoires métalliques éventuellement nécessaires : goujons, agrafes, etc... seront
exclusivement réalisés en laiton, cuivre, ou en acier inoxydable et seront scellés au mortier
additionné de résines époxydiques.

EUGENE architectes du patrimoine - Mars 2018 - Page 4



AISNE - FAMILISTERE DE GUISE CCTP LOT 01 - MACONNERIE
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRALE

2.5

2.6

2.7

RAGREAGE

Généralités

La technique du ragréage consiste a enlever les parties altérées friables des bétons et a
appliquer sur le matériau sain et nettoy€, un mortier dont I'aspect final est trés voisin de celui
du béton, tout en respectant 'appareillage de maniére a redonner au matériau d’origine
'apparence de son épiderme.

Mise en ceuvre

Une mise en place correcte est essentielle pour la réussite du ragréage.
Les mesures suivantes doivent étre prises :
e Recouper le béton jusqu'a la partie saine, avec rives coupeées en sifflet.

o Disposer dans la partie saine du béton, des armatures dont la nature est donnée au
CCTP.

¢ Ne pas réaliser de réparation en sifflet risquant de se détacher trés rapidement.

e Protéger les surfaces ragréées du vent et du soleil pendant au moins deux jours.

ECHANTILLONS - TEINTES ET NUANCES - ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d’ceuvre tous les échantillons des produits et
matériaux a mettre en ceuvre préalablement a I'exécution.

Il devra effectuer tous les essais et présentations sur place qui lui seront demandés par le
Maitre d’ceuvre.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité absolue du respect de la continuité de
la nuance des coloris, toute partie qu'il présenterait un défaut quelconque sera refusée et
refaite sans que l'entrepreneur puisse prétendre a un supplément quelconque.

ETAIEMENTS

L’entreprise aura a sa charge tous les étaiements nécessaires a la réalisation de ses travaux
dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes sur le chantier, ainsi que dans
les batiments adjacents a celui-ci et sur les voies publiques environnantes.

Les étaiements devront assurer a toutes les phases du chantier la stabilité des ouvrages

existants.

Les prescriptions concernant les étaiements dans la description des ouvrages ne sont pas
limitatives. Le choix des étais et les phasages de mise en ceuvre font partie de la méthodologie
a définir par I'entreprise.
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AISNE - FAMILISTERE DE GUISE CCTP LOT 01 - MACONNERIE
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRALE

2.8

2.9

2.10

COMPATIBILITE DES MATERIAUX ENTRE EUX

Tous les produits et matériaux utilisés par l'entrepreneur du présent lot devront étre
rigoureusement compatibles :

- entre eux,

- avec les supports,

et d'une facon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d'étre
en contact.

Au cas ou le Maitre d’ceuvre aurait prescrit dans les documents de la procédure adaptée
l'utilisation de matériaux incompatibles, l'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a

I'appui de son offre et proposera soit le changement des matériaux incriminés, soit des
produits ou accessoires permettant de remédier & des désordres éventuels.

REGLES DE L’ART — MISE EN OEUVRE
Tous les travaux respecteront en sus les indications ci-apres, les regles de l'art, les us et
coutumes de la profession.

Les travaux objets du présent lot comprennent toutes les fournitures et mises en ceuvre sur
tous les supports.

RELEVES SUR PLACE
L’entrepreneur du présent lot doit lors de I'exécution, le relevé sur place des cotes nécessaires
a I'exécution de ses ouvrages.

Les plans d’exécution ou calepin seront cotés avec le plus grand soin et devront nettement
distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Les calepins, les études de détails et autres documents seront établis par les soins de
I'entrepreneur du présent lot et soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Les calepins de fagade seront obligatoirement établis par un appareilleur de I'entreprise.

Les dimensions indiquées sur les plans du Maitre d’ceuvre et dans le présent C.C.T.P. sont
données a titre indicatif.
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AISNE - FAMILISTERE DE GUISE CCTP LOT 01 - MACONNERIE
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRALE

CHAPITRE Ill - - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1

311

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'organisation et l'aire de chantier seront soumises a l'approbation du coordonnateur et du
Maitre d’CEuvre.

L'attributaire du présent lot devra linstallation de tous les équipements imposés par les
services et les réglements d'hygiéne, de police, de la sécurité sociale et du travail dont il est
redevable envers ses ouvriers, mais également envers les ouvriers des autres corps d'état
intervenant sur le chantier.

Il devra en outre se conformer aux dispositions de la Loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 en
matiére d'hygiéne et de sécurité sur le chantier et se soumettre aux observations et
stipulations du coordonnateur SPS.

Pour les ouvrages provisoires ci-apres, le prix soumissionné comprendra outre les frais pour
'amenée, le montage, l'entretien, le démontage et le retour, la location du matériel pour la
durée des travaux TCE.

Les installations communes de chantier sont définies par le PGC (Plan Général de
Coordination). Les installations définies ci-aprés constituent donc une liste non exhaustive.

Pour implanter les palissages, échafaudages, etc ... sur la voie publique, I'entrepreneur du

présent lot se chargera de toutes les démarches administratives et assurera tous les frais
conformément au CCAP.

Cléture de chantier en bac acier

Cldture en bac acier au pourtour de la zone de stockage et en partie basse des échafaudages.
Bardage, en bacs acier pré laqués 1 face (teinte au choix du maitre d’ceuvre).

L’ensemble sera parfaitement propre. Tout bardage dont I'aspect extérieur sera inesthétique
(téles rouillées, en mauvais état) et toute fixation par fil de fer ou tout autre moyen empirique

sont proscrits.

L'ensemble devra étre solide, contreventé et résister aux conditions climatiques définies par
les normes. Fixations sur ossature tubulaire métallique autostable sans fixation au sol.

Aménagement de portes d’accés a 1 ou 2 vantaux compris serrure de sureté et barre anti-
panique.

Installation de panneaux "Interdiction de chantier" ; "port du casque obligatoire" ; etc ...

Mise en place de la signalisation de chantier et des balises réglementaires (diurne et
nocturne).

Pour amenée et pose, entretien et location, dépose et repli une fois les travaux de restauration
achevés.
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AISNE - FAMILISTERE DE GUISE CCTP LOT 01 - MACONNERIE
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRALE

3.1.2

Localisation :

- Sur 2,00m de ht, au pourtour de la zone de stockage et en pieds des échafaudages.

Aménagement d’une base vie de cantonnement

Les locaux dans I'Aile gauche du Familistere seront mis a la disposition par le Maitre
d’Ouvrage a usage de vestiaires, réfectoire, sanitaires, douches, etc...., pour 'ensemble des
intervenants. lls seront adaptés et aménagés par I'entrepreneur du présent lot, pour la
présente opération et comprendront :

- I'état des lieux, pour tous les locaux et les accés mis a la disposition du chantier par le Maitre
d’Ouvrage,

- le nettoyage et la remise en état des locaux,

- le nettoyage quotidien des sanitaires, douches, etc...

- I'installation des protections nécessaires,

- la vérification de la fermeture des locaux par serrure de sdreté,

- 'équipement des locaux en table, chaises, bancs, casiers fermant a clés, etc...,
- 'équipement des locaux en papier hygiénique, savons, serviettes, etc...,

- une armoire fermant & clef comportant un jeu de plans, le CCTC-TCE, les CCTP, les comptes
rendus avec classeur et le registre de sécurité,

- 'équipement en ampoules des appliques et plafonniers pour I'éclairage des locaux,

- la vérification et la mise en fonctionnement des appareils sanitaires, évier, WC, lavabos,
bacs, etc. ...,

- a partir des armoires ou des tableaux de protection, la mise en fonctionnement des
installations électriques, et la fourniture et pose de radiateurs électriques pour le chauffage de
'ensemble des locaux,

- la dépose et la remise en état des lieux en fin d’opération.

Nota :

Selon l'inventaire effectué lors de la visite des lieux par le présent lot, I'entreprise devra prévoir
le complément ou le remplacement des éléments hors services.

Localisation :

- Locaux dans l'aile gauche du Familistere.

EUGENE architectes du patrimoine - Mars 2018 - Page 8



AISNE - FAMILISTERE DE GUISE CCTP LOT 01 - MACONNERIE
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRALE

3.1.3

3.14

3.15

Installation électrique de chantier

En complément de I'article 1.11.10 du C.C.T.C.

L'attributaire du présent lot devra le branchement électrique pour la zone de cantonnement et
le chantier comprenant :

- La fourniture et pose d’armoire de distribution compris coupe-circuits de protection, support
et fixations.

- Des coffrets électriques de chantier, avec remaniement a 'avancement de chantier.

- L’éclairage provisoire de I'ensemble du chantier (zone de travaux, zone de circulations de
chantier).

- Mise a la terre de I'ensemble des installations électriques.

Les installations devront permettre a toutes les entreprises de se raccorder pour leurs besoins
en énergie pendant toute la durée des travaux.

Localisation :

- Zone de cantonnement.
- Emprise de chantier.

Branchement d'eau - Evacuation

En complément de l'article 1.11.9 du C.C.T.C.

L'attributaire du présent lot devra l'alimentation en eau de ville du chantier, a partir des
installations existantes comprenant :

- Un sous comptage avec robinet de coupure générale.

- Les canalisations provisoires aboutissant aux différents points de puisage.

- Des points de puisage pour les besoins du chantier.

Les eaux usées ou eaux vannes seront évacuées sur les réseaux existants compris tranchée,
mise en place de canalisations et raccordement & I'égout.

Localisation :

- Zone de cantonnement.
- Emprise de chantier.

Panneau de Chantier - Panneau d'Information

L’entrepreneur du présent lot se référera a l'article 1.11.6 du C.C.T.C.
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3.1.6

3.1.7

3.2

3.21

Localisation :

- A mettre en place selon les directives du Maitre d’CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.

Etat des lieux

L’entrepreneur du présent lot se référera a I'article 1.11.2 du C.C.T.C.

Localisation :

- Préalablement aux travaux.

Protection du sol sur la zone de chantier

Installation d’'une protection du sol par des plaques emboitables en polyéthylene a haute
densité, antidérapante, sur la face supérieure, pendant la durée des travaux TCE pour la zone
de chantier et sous les échafaudages.

Cette protection sera entretenue, pendant toute la durée du chantier et déposées par le
titulaire du présent lot, aprés les travaux de restauration des facades de la tour des services
de propreté.

Localisation :

- Au droit de la zone de chantier et sous les échafaudages.

ECHAFAUDAGES

L’ensemble des échafaudages mis en place, décrit ci apres, est mis a la disposition de tous
les corps d’état devant intervenir sur le chantier.

L’entreprise du présent lot est responsable de leur parfait entretien et devra toutes les
adaptations rendues nécessaires aux autres corps d’état, a leur demande, notamment elle
aura inclus dans ses calculs de dimensionnement le parapluie mis en ceuvre.

L'entrepreneur devra fournir au Maitre d’CEuvre avant le commencement des travaux toutes

les notes de calcul concernant les échafaudages et les sapines de montage, établies par un
bureau spécialisé et fournies au maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS.

Echafaudages de pied
Echafaudages a exécuter conformément a I'ensemble des regles et normes en vigueur a la
date de signature du marché.

Les plans et notes de calcul seront a communiquer et examiner par un bureau de contréle.
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3.2.2

Les échafaudages utilisés pour cette opération seront réalisés en matériel préfabriqué
galvanisé ou a colliers et tubes métalliques 40/49, état neuf, largeur minimum 1,00 m.

lls devront comporter tous les renforcements et contreventements nécessaires, tous les
planchers, garde-corps, garde-gravois, service d'échelle avec paliers de repos pour accéder

a tous les niveaux, des semelles de répartition de charges, calages nécessaires et tous
dispositifs reglementaires de protection.

Tous les planchers devront admettre une surcharge de 600 Kg/m2 classe 6 avec plinthe en
relevé de 0,15 m de hauteur et garde-corps réglementaires.

Compris les sujétions éventuelles de bascule, parties suspendues, parties reposantes sur les
couvertures des ailes.

Installation de pointe de paratonnerre réglementaire avec tout raccordement.

Les échafaudages serviront également aux autres corps d'état. lIs seront donc congus en
accord avec les intervenants et sans obligation de modifications ou de remaniements.

La hauteur des échafaudages sera déterminée en fonction de celle des fagcades et couverture
a restaurer TCE.

Les échafaudages assureront l'accés a I'ensemble des fagades de I'opération avec tous les
décrochements, prolongements, surlargeurs nécessaires aux travaux TCE.

Tous les frais de bureau d'étude technique sont a la charge du titulaire du présent lot.
Les amarrages indispensables seront réalisés par chevilles & expansion mécanique placés
dans les joints des briques, Diam. 12 mm minimum, le bouchement de ces trous devra étre
réalisé dans le méme matériau par le présent lot. Les pitons chevilles seront en acier galvanisé
ou en nuance cuivre 8/10.
Les échafaudages seront établis conformément aux reglements en vigueur concernant la
prévention des accidents, la sécurité des travailleurs et des tiers et les réglements de police
en vigueur.
Pour implanter les échafaudages, I'entrepreneur se chargera de toutes les démarches
administratives et assurera tous les frais de droits de voirie et d'occupation des sols.
Localisation :
- Suivant plans du maftre d’ceuvre, pour la réalisation des travaux.

. Echafaudages de pieds en facades ;

. Echafaudages sur couvertures ;
. Echafaudages pour restauration des souches de cheminée.

Sapine

Exécution conformément a I'ensemble des régles et normes en vigueur a la date de remise
de l'offre.

Pour l'approvisionnement des matériaux, du matériel, I'enléevement des gravois, I'entreprise
devra l'installation de sapines de 2,00m x 2,50m.
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3.2.3

Cet ensemble sera réalisé en matériel tubulaire préfabriqué galvanisé ou en tubes et colliers
40/49 état neuf, un espace pour le levage des matériaux avec téte de fourche pour recevoir
un treuil et formant recette avec garde-corps réglementaire.

Ainsi que les contreventements et renforcements nécessaires, semelles de répartition des
charges, calages nécessaires, tous dispositifs d'accroche et de fixation.

Les amarrages indispensables seront réalisés par boulons a expansions placés dans les joints
des briques, le bouchement de ces trous devra étre réalisé dans le méme matériau par le
présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra la mise a la terre de cette sapine, il devra pour cela faire
appel a une entreprise spécialisée. Tous les frais occasionnés pour cette intervention seront
a la charge du présent lot.

Moyen de levage :

En partie haute de la sapine, I'entrepreneur du présent lot prévoira un treuil électrique d'une
puissance de 600 Kg environ et il sera conforme aux normes électriques et de sécurité en
vigueur a I'exécution des travaux et sera contrdlé par un bureau de contrdle agréé.

L'appareillage de levage mécanique sera établi sur une surface d'appui présentant une
résistance suffisante. Sa stabilité doit étre constamment assurée, méme en dehors des heures
de service, par des lests, haubans, vérins, scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou
moyens appropriés. Une zone sécurisée sera aménagée a cet effet afin d'assurer une
protection optimale envers les travailleurs.

Localisation :

- Depuis le sol jusqu’au niveau haut de I'échafaudage.

Escalier

Exécution conformément a I'ensemble des regles et normes en vigueur a la date de remise
de I'Offre.

L’entreprise devra linstallation de l'escalier en fonction de la hauteur des facades et
couverture a restaurer TCE.

Cet ensemble sera réalisé en matériel tubulaire préfabriqué galvanisé ou en tubes et colliers
40/49 et comprendra un escalier de 0,70m de largeur minimum, des paliers de repos et de
secours.

Ainsi que les contreventements et renforcements nécessaires, plinthes, garde-corps,
platelage ou semelles de répartition des charges, calages nécessaires, tous dispositifs
d'accrochage et de fixation.

L'escalier sera éclairé par une guirlande électrique lumineuse raccordée au tableau.

Les amarrages indispensables seront réalisés par boulons a expansions placés dans les joints
des briques, le bouchement de ces trous devra étre réalisé dans le méme matériau par le
présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra la mise a la terre de I'escalier, il devra pour cela faire appel

a une entreprise spécialisée. Tous les frais occasionnés pour cette intervention seront a la
charge du présent lot.
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3.2.4

3.25

L'ensemble sera revétu par une toiture en tbles d'acier nervurées pré laquées sur ossature
adaptée.

Localisation :

Escalier pour accés aux planchers d’échafaudage.

Parapluie

Le parapluie est destiné particulierement a une protection contre les intempéries et devra étre
concu en accord avec tous les intervenants. |l sera conforme a la législation de protections
des travailleurs.

Ce parapluie se réalise en matériel en état neuf et sera constitué de :

- Une ossature verticale et horizontale en tubes métalliques fixée sur l'ossature des
échafaudages verticaux d’'une part et sur une ossature complémentaire d’autre part.

L'entrepreneur prendra également en compte la mise en place d'ossature intermédiaire pour
lui permettre d'aller chercher des appuis suffisamment résistants, y compris les protections
nécessaires sur les couvertures adjacentes conservées en |'état.

Protection par tissage polyester enduit PVC confectionné sur mesure, d'une densité d'environ
650 gr/m?, coloris au choix du Maitre d’CEuvre dans la gamme du fabricant avec traitement
anti-UV et ignifugation M2.

Fixation avec assemblage par soudures, ourlet sur le pourtour et ceillets a intervalles réguliers
sur le pourtour, compris pose sur cadre métallique rapporté avec coulisses permettant la
dépose et la remise en place aisée des baches, toutes sujétions de fixation sur I'ossature
tubulaire.

N

Réamarrage a la demande des baches "libres" et remplacement immédiat des béaches
déchirées pour conserver une bonne présentation du chantier.

Afin d’éclairer lintérieur du parapluie, il sera installé une guirlande électrigue lumineuse
raccordée au tableau électrique du chantier.

Mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales au bas des rampants, type
gouttiéres avec descentes EP raccordées sur les entrées d’eau a proximité.

Mise en place de descente EP en PVC pour dévoiements des EP.

Localisation :

- Pour mise hors d’eau des couvertures des ailes suivant plans.

Protection par filets

Sur toute la surface des échafaudages extérieurs et aux 3 sens de la sapine et de la cage
d’escalier, I'entrepreneur devra la mise en place des filets neufs en nylon sans inscription
correctement tendus, teinte au choix du Maitre d’CEuvre, la dépose, la location et repli en fin
de travaux.
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3.2.6

3.2.7

La maille devra éviter le passage des gravois avec une prise au vent réduite.
Localisation :

- Sur toute la surface des faces extérieures d’échafaudages et aux 3 sens de la sapine et de
la cage d’escalier.

Protection des couvertures

Installation d’'un platelage de protection constitué de :

- une ossature en bois dur traité permettant la ventilation et 'écoulement des eaux de pluie,

- un platelage en panneaux de contreplaqué CTBX d’épaisseur appropriée, fixé a 'ossature
par tous moyens appropries,

- un revétement étanche par toiles plastiques armées ou par film polyane renforcé armé,
- y compris toutes sujétions de découpes,
- entretien pendant la durée des travaux,

- dépose, repli et remise en état des lieux.

Localisation :

- Au droit des échafaudages, sur les couvertures non traitées et dans les chéneaux de la cour
intérieure.

Alarme
Fourniture et mise en place d’'une alarme de protection sur I'’échafaudage réalisé par
télésurveillance comprenant :

- La fourniture et pose d’appareils auto-protégés et agréés (détecteur, flash, prise de vue,
etc...), raccordés par liaison radio a 'unité centrale,

- La fourniture et la pose d’'unité centrale pour raccordement des détecteurs et des flashs et
des prises de vue et raccordement sur ligne téléphonique,

- Raccordements et report au poste de sécurité d’une entreprise spécialisée,
- L’entretien et le contrdle régulier de ces appareils.

Pour pose, location pour la durée des travaux, dépose compris toutes modifications
nécessaires pour la réalisation des travaux.

Les détecteurs, en nombre suffisant suivant la hauteur de la facade a échafauder et 1 flash
électronique sans fil (12 volt) avec prise de vue seront installés sur 3 niveaux de planchers
d’échafaudage.

Il sera également prévu des contacts d’ouverture sur les portes d’accés au pied des escaliers
d’échafaudages.
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3.2.8

3.2.9

Localisation :

- Pour la protection de I'échafaudage, de la sapine et de I'escalier.

Passages protégés

Composition

- Panneaux verticaux en éléments prélaqués en bacs acier nervurés ton pierre, compris
ossatures appropriées (état neuf).

- Panneaux de toiture en bardage en bacs acier dito, compris doublage par panneaux bois ou
autres.

- Ensemble étanche a I'eau et a la poussiére par films polyane renforcé.
- Le passage sera « autostable ».

- Entretien pendant la durée des travaux, remplacement des éléments détériorés sur simple
constatation du Maitre d’ceuvre.

- Dépose en fin de travaux, repli et remise en état des lieux.

Localisation :

- Au droit des entrées sous les échafaudages.

Protection des baies

Protection des baies par fourniture et pose de panneaux translucides en polycarbonate alvéolé
de 10mm d’épaisseur, compris toutes sujétions pour calfeutrement périphérique, fixé sur
ossature bois rapportée.

Nota : Le calfeutrement au silicone est a proscrire.

L’entrepreneur du présent lot, devra également les déposes, les reposes, I'entretien et tous
les remaniements nécessaires a 'avancement de I'exécution des travaux pendant toute la
durée du chantier.

Ces protections seront déposées en fin de chantier, sur ordre du Maitre d’ceuvre.

Localisation :

Pour protection de I'ensemble des baies en fagades.
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3.3

3.3.1

RESTAURATION DES PAREMENTS EN BRIQUES

Nettoyage des parements en brique par cryogénie

Nettoyage des parements par un procédé dit « cryogénique » utilisant du gaz carbonique sous
forme de glace a une température de -78,5°C et projeté sur le parement a l'aide dair
comprimé.

Les travaux comprendront :

- L'installation du matériel nécessaire a la récupération des poussiéres par aspiration.
- Le ramassage des résidus et 'enlévement aux décharges publiques.

Avant le démarrage des travaux et en fonction des différents parements et nature de pierre, il
sera déterminé avec précision suivant les essais décrits ci-dessous :

- La nature et la granulométrie & employer.

- La pression a mettre en ceuvre.

- La distance minimale a respecter entre la buse et le support.
- La qualité de nettoyage recherchée.

Ces criteres seront arrétés dans le cadre d’'un protocole défini en collaboration avec le
Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques et mis en ceuvre par I'organisme de
contrble agréé a la charge de I'entreprise.

Ce protocole s’appuie sur les essais suivants, dont les colts seront a prendre en compte dans
le présent marché :

Essais préalables réalisés in situ par une série de prélevement de la brique et testant :

- Plusieurs granulométries,

- Plusieurs pressions (2 ou 3),

- Plusieurs distances de projection (2 ou 3),
- Différents niveaux de nettoyage possibles.

Ces essais seront menés de la maniére suivante :

In Situ

Pour chaque zone test, une observation visuelle ainsi qu’'une macrophotographie devront étre
faites.

Il serait important de pouvoir comparer, méme a I'ceil nu, ces surfaces nettoyées avec une
surface propre, a l'origine.

Des « écailles » de brique seront prélevées, dans chaque zone d’essai ainsi que dans une partie
propre non nettoyée. Il faut prendre soin que I'échantillon prélevé posséde, sur au moins 1cm?,
un épiderme observable en laboratoire.

Les résultats de ces observations permettront la détermination des parameétres adéquats pour
la facade concernée.

Toutes les conclusions seront soumises a I’accord du Maitre d’CEuvre et du Laboratoire
de Recherche des Monuments Historiques.
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3.3.2

Controle en cours de nettoyage :

Le contrdle en cours de chantier, a la charge du présent lot et a la demande du Maitre
d'CEuvre, se fera sous forme de prises d’échantillons d’écailles de brique, de maniére
improviste. L’examen des épidermes des briques permettra de vérifier le bon respect des
conditions opératoires, définies au préalable et d’intervenir en cas de besoin.

Prise en charge et nombre de contrdle :

Le Laboratoire chargé d’effectuer les contréles sera un organisme agréé a faire approuver par
I'entrepreneur au Maitre d’CEuvre.

- Le nombre de contrbles est laissé a la discrétion du Maitre d’CEuvre.
- Tous les frais afférents a ces controles sont a la charge de I'entreprise.

Conditions générales d’exécution :

Les travaux seront exécutés avec soin par un personnel qualifié.
Il sera également prévu I'enlévement des fientes et nids de pigeons.
Le parement des briques sera le plus possible rapproché de sa teinte naturelle.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions pour la récupération des résidus. Elle devra
également le nettoyage au fur et a mesure de 'avancement des travaux, le ramassage des
résidus et I'enlévement aux décharges publiques.

Le prix soumissionné comprendra la valeur des matériaux, du matériel et des appareils
nécessaires a la parfaite exécution des travaux ainsi que la mise en place de toutes les
installations de chantier nécessaires et la remise en état des lieux.

Localisation :
Suivant plan du Maitre d’ceuvre

- Ensemble des parements en brique des fagades a restaurer, compris souches.

Rejointoiement des parements en briques

Les prestations seront réalisées avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature
du mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

- Le dégarnissage des joints sera réalisé de maniére a ne pas dégrader les arétes des
briques et jusqu’a 0,05 m de profondeur minimale.

- Le garnissage des joints réalisé a I'aide d’'un mortier de chaux, de sable, de poudre de
briques et d’adjuvent destiné a améliorer 'adhérence du support, de finition rouge, en joint
creux tiré au fer, ou faux joint blanc ou rouge mise en ceuvre dans le creusement soit plat
soit en boudin, réalisé en 2 phases pour éviter tout retrait. Le jointoiement d'origine estompé
sera restitué. Il respectera les différentes teintes de joints a savoir blanc, rouge et noir.

- La composition du mortier et la nature de I'adjuvant seront déterminés lors des essais de

convenance établis par I'entrepreneur sur demandes du maitre d’ceuvre, et jusqu'a entiére
satisfaction de celui-ci.
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3.3.3

3.34

3.4

Localisation :
- En recherche, sur 'ensemble des parements en briques.
- Sur 'ensemble des parements en briques, pour larmiers, corniches et appuis de baies.

- Sur 'ensemble des parements en briques des soubassements.
- En recherche, sur 'ensemble des parements en briques dans les combles.

Relancis de briques

Fourniture et pose de briques en terre cuite lancées en recherche y compris dépose des
briques existantes et jointoiement.

Présentation préalable des briques pour se rapprocher des briques existantes sur I'édifice. Il
pourra étre utilisé plusieurs briques pour le relancis

Localisation :

- En recherche, sur parements en briques en fagade, souches, etc....

- Pour bouchement des ventilations existantes.
- En recherche, sur 'ensemble des parements en briques dans les combles.

Glacis

Réalisation d’un glacis en mortier de chaux sur les soubassements et bandeaux des facades,
compris essais de convenance dito jointoiement.
Localisation :

- Soubassements et bandeaux des facades.
- Sur I'arase du mur du pignon d'origine du pavillon central a la liaison avec l'aile droite.

MODIFICATION DES SOUPIRAUX

Réouverture des soupiraux comprenant les refouillements et démolitions nécessaires,
dépose, descellement des grilles, modification des dimensions compris tailles, relancis et
reprise des briques suivant nouvelles dimensions, traitement des jouées et tableaux,
scellement des barreaudages fournis par le serrurier.

Localisation :

- Soupiraux en facades.
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3.5

3.6

3.6.1

3.6.2

SOUCHES DE CHEMINEE

Restauration des souches de cheminée comprenant les remaillages et rejointoiement de
maconnerie en briques dito articles ci-avant, les reprises, restaurations, remplacement des
ouvrages en béton suivant protocole a établir par I'entrepreneur.

Injection des maconneries par fourniture de chaux compris appareillage (frais de location et
d’installations de pompes, compresseurs pour les injections, les coulis étant exécutés par
gravité), forages de trous, calfeutrements, garnissages, toutes sujétions d’exécution avec
protections nécessaires, main d’ceuvre qualifiée, etc ...

Rebouchage des fissures des éléments béton préfabriqués et des conduits en macgonnerie.

Mise en place d’un cerclage métallique par plats inox au niveau des éléments préfabriqués (y
compris redressement préalable de ces éléments) et des conduits en magonnerie.

Fourniture et pose, en remplacement des mitrons cassés et pour complément pour mitrons
manguants, de mitrons en terre cuite suivant modéle existant au familistere, diametre dito
existant, compris tous scellements.

Dépose de conduit amianté compris toutes sujétions suivant réglementation en vigueur.

Localisation :

- Souches de cheminée en toiture, compris dans la hauteur des combles.

MACONNERIE DANS LES COMBLES

Nettoyage des parements

Nettoyage des parements par brossage, compris toutes sujétions pour récupération des
poussieres (aspiration).
Localisation :

- Parements brique dans les combles.

Dépose du revétement platre

Dépose sans réemploi des revétements platre des plafonds et des rampants dans les zones
traitées par I'opération pour mise a nu des charpentes, compris enlevement des lattis,
arrachages des clous et évacuation aux décharges publiques.

Localisation :
- Revétements platre des rampants dans les zones traitées.

- Plafonds platre des planchers hauts du R+3 au droit des remplacements de solives
endommageées.
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3.6.3

3.6.4

3.6.5

Remaillage

Dépose des maconneries en briques comprenant le dégarnissage des joints, le refouillement
ala massette et au poingon ou autre moyen, descente et stockage des déblais dans I'enceinte
du chantier, dans l'attente de I'’évacuation aux décharges publiques et/ou pour réemploi des
briques, y compris toutes sujétions et protections.

Fourniture et pose de briques en terre cuite lancées en recherche y compris dépose des
briques existantes, jointoiement et patine d’harmonisation avec les parties existantes.

Présentation préalable des briques pour se rapprocher des briques existantes sur I'édifice.
- tri et décrottage en briques de récupération,

- la pose, le jointoiement au mortier de chaux,

- le harpage et la reprise au droit des parements conserveés.

Localisation :

- Pour reprise des fissures en recherche.
- Pour reprise des appuis des charpentes.

Plafonds platre

Dépose sans réemploi des revétements platre des plafonds et des rampants dans les zones
traitées par I'opération pour mise a nu des charpentes, compris enlévement des lattis,
arrachages des clous et évacuation aux décharges publiques.

Réalisation d'un enduit platre projeté de 12 a 15 mm d'épaisseur, parfaitement dressé et lissé,
compris, fourniture et mise en place d'un treillis métallique type NERGALTO ou équivalent.

Raccordement soigné sur les rives des murs.

Localisation :

En plafond du R+3 apreés reprise des plancher (plafonds des logements).

Enduits platre

Purges et dépose sans réemploi des revétements platre des élévations du logement dans les
zones traitées par I'opération pour mise a nu des charpentes, compris armatures, grillages,
etc... et évacuation aux décharges publiques.

Réalisation d'un enduit platre projeté, épaisseur dito existant, parfaitement dressé et lissé,
compris, fourniture et mise en place d'un treillis métallique type NERGALTO ou équivalent.

Raccordement soigné sur les rives des murs et plafond.

Localisation :

Pour les élévations du logement du R+3 aprés reprise des plancher.
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3.6.6

3.6.7

3.6.8

Dépose d’ouvrages divers

Descellement et dépose sans réemploi de tous les des éléments parasitaires dans les
combles, notamment les différents réseaux électriques, fourreaux, cablage, etc..., tous les
petits fers, clous, pattes, pitons, équerres, consoles, etc..., suivant inventaire a établir avec le
Maitre d’ceuvre.

Equarrissage des trous jusqu’a la partie saine.

Rebouchage et raccords dito au mortier de nature identique ou relancis en brique dito briques
existantes.

Localisation :

- Ensemble des éléments parasitaires dans les combles pour la restauration de la charpente
et de la couverture.

Dépose / Repose d’ouvrages divers

Descellement et dépose soignée pour réemploi d’éléments divers dans les combles pour la
restauration de la charpente et de la couverture tel que les traitements d'air suspendu a la
charpente, les réseaux électriques existants, etc..., compris consignations préalables.
Stockage soigné pendant la durée des travaux, suivant instruction du Maitre d’ceuvre.

Aprés travaux, manutention et repose des éléments déposés, compris toutes fixations
complémentaires, branchement et essais.

Localisation :

- Eléments dans les combles pour la restauration de la charpente et de la couverture, suivant
inventaire a réaliser par I'entrepreneur du présent lot.

Dépose de réseaux obsolétes dans les caves

Descellement et dépose sans réemploi de tous les réseaux obsolétes dans les caves pour la
mise en ceuvre de grilles métalliques a l'arriere des soupiraux, notamment les différents
réseaux électriques, fourreaux, cablage, etc..., compris tous les petits fers, clous, pattes,
pitons, équerres, consoles, etc..., suivant inventaire a établir avec le Maitre d’ceuvre.
Equarrissage des trous jusqu’a la partie saine.

Rebouchage et raccords dito au mortier de nature identique ou relancis en brique dito briques
existantes.

Localisation :

- Ensemble des réseaux obsolétes dans les caves pour la mise en ceuvre de grilles métalliques
a l'arriere des soupiraux.
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3.6.9

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

Dépose / Repose de réseaux obsolétes dans les caves

Descellement et dépose soignée pour réemploi les réseaux obsolétes dans les caves pour la
mise en ceuvre de grilles métalliques a l'arriere des soupiraux, etc..., compris consignations
préalables.

Stockage soigné pendant la durée des travaux, suivant instruction du Maitre d’ceuvre.

Aprés travaux, manutention et repose des éléments déposés, compris toutes fixations
complémentaires, branchement et essais.

Localisation :

- Réseaux obsolétes dans les caves pour la mise en ceuvre de grilles métalliques a l'arriere
des soupiraux, suivant inventaire a réaliser par I'entrepreneur du présent lot.

TRAVAUX DIVERS

Descellement

Décalfeutrement aux 2 faces,

Descellement des pattes a scellement & la massette et au poingon, équarrissage des trous.

Localisation :

- Menuiseries remplacées.

Scellement

Scellement au mortier de chaux aprés mise en place des pattes de scellement ou des
ouvrages a sceller par le menuisier, compris assistance au menuisier pour la pose et le
tragage.

Localisation :

- Menuiseries remplacées.

Calfeutrement

Décalfeutrement des anciens joints extérieurs au mortier de chaux ou au mastic silicone.
Nettoyage du support.

Calfeutrement extérieur au mortier de chaux dito rejointoiement.
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3.7.4

3.7.5

3.7.6

Calfeutrement intérieur au platre.

Mise en place des protections nécessaires au droit des parties vitrées.

Localisation :

- Menuiseries remplacées.

Déposes des petits fers

Descellement et dépose de tous les petits fers, clous, pattes, pitons, équerres, consoles, etc...
Equarrissage des trous jusqu’a la partie saine.

Rebouchage et raccords dito au mortier de chaux ou relancis en brique dito briques existantes.
Localisation :

- Petits fers et ouvrages divers métalliques (consoles et potences des cables électriques) dans
parements en briques.

Ebrasements

Dressement des ébrasements des baies au mortier de chaux, compris essais de convenance
dito.

Localisation :

- Ebrasements des baies des facades.

Appuis de baies

Pour 'ensemble des appuis des baies, réalisation d’'une forme de pente au mortier de chaux,
compris toutes fagons et essais de convenance.

Localisation :

- Appuis des baies des facades.
- Appuis des soupiraux rouverts des facades.
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3.7.7

Drainage

Terrassement par fouilles en tranchées dans terrain de toutes natures, réalisées par moyens
mécaniques (avec finition a la main au droit des facades, des ouvrages maconnés, des
différents réseaux, etc...) et comprenant la démolition de tous ouvrages de toute nature ainsi

que tous bancs en pierre, avec blindage pour maintien des terres en place.

La prestation comprend les mouvements de terre et manutentions, roulages nécessaires dans
le cadre de I'exécution des travaux.

L’ensemble des terres provenant des fouilles sera évacué aux décharges publiques.
Les fonds de fouille seront dressés.

Les terrassements exécutés en tranché seront réalisés suivant les plans du Maitre d’ceuvre a
adapter en fonction des pentes d’écoulement des eaux et des points de raccordement avec le
collecteur principal et les différents ouvrages.

Fourniture de drains souples en PVC annelé, de diamétre a calculer par I'entrepreneur, posé
sur semelle en béton maigre de 10cm ht environ, compris pente.

Mise en place des drains au fond d’'un massif drainant de cailloux de 0,50 m d’épaisseur
(granulométrie 30/60), calage des drains. Mise en ceuvre d’un feutre synthétique non tissé,
imputrescible (fibre de verre) d’au moins 200gr/m?, en contact sur une face avec le fond de
tranchée et enveloppant complétement le massif drainant. Rabattage sur le dessus avec
recouvrement croisé sur la largeur de la tranchée et agrafage de solidarisation.

Toutes sujétions pour assurer parfait positionnement des éléments, dans le respect des
profondeurs, des pentes définies et du tracé de I'ouvrage, ainsi que pour éviter tout tassement
ou colmatage ultérieur de I'ouvrage dans le temps.

Mise en place sur les murs enterrés d’'une membrane en polyoléfine a double excroissances
compris profil de recouvrement en PVC en téte.

Remblaiement de la tranchée au-dessus du massif drainant et du non tissé par couches
successives en utilisant les matériaux de déblais de la tranchée, aprés extraction de
'ensemble des éléments grossiers (matériaux d’'une granulométrie supérieure a 25 mm).

Toutes sujétions pour positionnement des drains en fonction des regards de raccordement sur
le collecteur principal.

Raccordements a réaliser sur les regards, y compris toutes sujétions d’adaptation de diamétre
et de parfaite étanchéité de I'ensemble.

Localisation :

Au droit de la facade du batiment de liaison.
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3.7.8

3.8

Soubassement local transformateur

Fourniture, fabrication et pose d'un panneau ouvrant reconstituant le soubassement
constituée d’un contre cadre et d’'un cadre en acier galvanisé et d’'un remplissage en téle,
soudés sur le cadre, fixation par pattes a scellement queues de carpe, y compris scellement
au mortier de chaux, fourniture et pose de brique de remplissage dito existant compris toutes
tailles et facons pour ouvrant sous tenture, fermeture par loqueteau a carré, paumelles
adaptées au poids de I'ouvrant en nombres suffisants, compris application d'une couche de

peinture antirouille et deux couches de peinture ton et aspect au choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation :

Panneau ouvrant reconstituant le soubassement devant le local transformateur.

TRAITEMENT DE LA MERULE SUR MACONNERIES

Le traitement de la mérule sur les magonneries au niveau des combles et des appartements
impactés par les travaux des planchers hauts du R+3 comprenant :

Dispositions générales :

- La protection des ouvrages attenants,

- Les sondages pour détermination des zones a traiter, de la nature et de I'ampleur du
traitement, la fourniture de produit de préservation conforme a la norme NF X 40-100,
(Attestation de garantie décennale a produire),

- Le traitement proprement dit suivant les dispositions particulieres,

- L’évacuation des déchets résultant des travaux, incluant toutes sujétions de main d’ceuvre,
(coltinage, chargement, etc...), de transports (par camions, bennes, etc...) jusqu’a la
décharge, et les droits éventuels de décharge compris toutes sujétions.

D’une maniére générale I'entreprise devra toutes les sujétions de main d’ceuvre compris
toutes difficultés et de matériel nécessaires a la réalisation de ces travaux suivant les regles
de l'art et les normes de sécurité en vigueur.

Dispositions particuliéres :

Traitement insecticide comprenant :

- Identification des insectes et détermination des produits adaptés,

- BOchage pour élimination des maconneries et mise a nu du parement sain,

- Pulvérisation complémentaire sur les surfaces dépoussiérées préalablement.

Traitement fongicide comprenant :

- Identification des champignons et détermination des produits adaptés,
- Brllage si nécessaire du / des champignon(s),

- Brossage.

Localisation :
Suivant plan du Maitre d’ceuvre

Pour le traitement de la mérule sur les maconneries au niveau des combles et des
appartements impactés par les travaux des planchers hauts du R+3.
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3.9 TRANCHEES D'ENGRAVURES ET SOLIN AU MORTIER DE CHAUX
Pour le scellement de toutes les bandes a solin en plomb ou zinc et en coordination avec le
lot Couverture :

- Exécution des tranchées d'engravures dans les magonneries en briques de 20 x 40mm de
section env. en forme d'une demi-queue d'aronde.

- Aprés la pose des bandes a solin en plomb ou zinc par le couvreur, bouchement au mortier
de chaux hydraulique, aspect et teinté imitant la brique, faconné |égérement en pente.
Localisation :

Suivant plan du Maitre d’ceuvre

- Selon nécessité.

3.10 EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES PUBLIQUES

Dispositions générales

Evacuation des gravois jusqu’aux décharges comprenant :

- Les chargements et transports en camions, bennes, containers, les autres manutentions
incluses dans les ouvrages.

- Les droits de décharges éventuels.

- Les nettoyages de voirie réglementaires.

Dispositions particuliéres :

- Les gravois seront enlevés au fur et a mesure de leur production.
- Mise en place d’un tri sélectif réglementaire avec évacuation séparée :
. des déchets inertes : magonnerie, béton armé, etc...
. des déchets platre (baccula des magonneries et toitures), etc...
. des déchets industriels,
. des ouvrages contenants du plomb,
. etc...

Localisation :

- Les gravois résultant des travaux du présent lot.

3.11 TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT
Prévision rendue contractuelle par le présent CCTP pour diverses prestations dont la nature
et I'étendue ne pourront étre définies et déterminées avec précision qu'en cours de chantier.
Pour chaque phase :

- Heures de Compagnon 20H
- Heures d'Aide 20H

EUGENE architectes du patrimoine - Mars 2018 - Page 26



AISNE - FAMILISTERE DE GUISE CCTP LOT 01 - MACONNERIE
RESTAURATION DES FACADES ET TOITURE DU PAVILLON CENTRALE

Les prix souscrits comprendront toutes les primes, indemnités et tacots de toutes sortes ainsi
gue la valeur de l'outillage utilisé.

Le temps passé sera reconnu par présentation d'attachements a soumettre en temps opportun
a l'acceptation de du Maitre d’ceuvre.
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CHAPITRE IV -NOTE FINALE

L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a I'exécution
convenable et compléte des travaux, de facon que leur achévement dans les conditions

déterminées par les documents contractuels ne donne lieu a aucun supplément, sauf
modifications faisant I'objet d'ordres formels et écrits.

Lu et approuvé Paris, Mars 2018

L’Entrepreneur Le Maitre d’ceuvre
EUGENE Architectes du Patrimoine
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